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1. ANTECEDENTES 
La población de Figueroles se sitúa en la comarca de l’Alcalatén, dentro de la zona de 
influencia del puerto y la ciudad de Castellón, formando parte de un área industrial 
azulejera de gran importancia económica. 
La carretera objeto de estudio tiene una función vertebradora en la zona más hacia el 
interior de la provincia., además de servir de acceso al gran número de empresas del 
sector ubicadas en los alrededores del municipio.  
Este alto nivel de actividad industrial implica un alto nivel de tráfico de vehículos pesados, 
lo que supone una limitación de la funcionalidad del tramo de travesía, a su paso por el 
municipio, y una falta de confort y seguridad vial para los habitantes de Figueroles. 
Como consecuencia de esta problemática surge la necesidad de estudiar la construcción 
de una variante a dicha carretera, de forma que se evite el paso del gran número de 
vehículos pesados por la travesía del municipio, reduciendo los problemas descritos 
anteriormente. 
 Se propuso una solución en el año 2005 donde se iba a proyectar una variante por el 
lado Norte de Figueroles con una longitud total de 3.801 metros, la cual tenía origen en la 
glorieta existente de veinticinco metros de radio interior que se ubicaba en el término de 
Lucena del Cid, en la intersección en T que daba acceso a la fábrica de Mosavit.  
 El inicio de esta variante transcurriría principalmente por campos cultivados y parcelas 
turísticas y tendrán que sobreponerse a elementos como el río Lucena a través de un 
puente conformado con un vano de 35 metros de luz libre y cinco vanos de treinta metros 
que generarían una longitud total de 190 metros, con una sección de 10 metros de 
anchura, sustentado en cinco pilas. No sería la única vía de paso, ya que también venían 
incluidas en el proyecto una estructura de 185 metros de longitud con seis vanos de 30 
metros de luz libre que solventaría el barranco del Agua. Además estaba incluido un falso 
túnel que atravesaría el pasillo forestal.  
Ambientalmente, dicha solución disminuiría la contaminación y los problemas de ruido 
soportados en el caso urbano, y se soluciona la afección a la fauna y la las vías 
pecuarias, creando pasos de fauna y dando continuidad a las vías pecuarias afectadas.  
Respecto a los efectos sobre el tráfico, el diseño de la variante con un ensanchamiento de 
la calzada y la creación de dos glorietas aumentan la capacidad a excepción del tramo de 
la travesía y suponen una mejora en la accesibilidad urbana. 
 El presupuesto previsto ascendía a 9.733.343,23 Euros.  
2. OBJETO  
El presente trabajo se redacta en calidad de Trabajo Fin de Grado (TFG) por los alumnos 
especificados en el apartado 4 de esta memoria, pertenecientes a la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universitat 
Politècnica de València (UPV). La realización de este trabajo tiene como finalidad la 
obtención del título de GRADUADO EN INGENIERIA CIVIL o GRADUADO EN OBRAS 
PÚBLICAS, dependiendo de la titulación cursada por cada alumno. 
El trabajo final de grado denominado "Concurso para el proyecto de construcción de la 
variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón)" se ha 
redactado de manera conjunta entre veinticinco alumnos de diferente especialización. A 
partir de la problemática actual en la carretera CV-190, comentada en el apartado 1, se ha 
realizado el estudio de tres variantes de construcción de la carretera en el tramo de 
travesía de Figueroles, cuyos trazados discurren en las zonas próximas a dicha población. 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
 En la actualidad, se puede caracterizar la carretera con la dualidad existente por parte de 
vehículos pesados como turismos. La variante pretende desviar la circulación de los 
vehículos pesados que actualmente se ven obligados a atravesar por el interior del 
municipio con el fin de mejorar la seguridad vial.  
 El tráfico pesado que circula por ella conforma un 15,60% del tráfico total, lo que nos 
indica que es de suma importancia el estudio de una solución que pueda evitar el paso de 
los vehículos pesados que suponen un alto riesgo para la seguridad.  
 Para el estudio de la existente carretera, se ha compuesto un grupo de personas que se 
encargarán de la definición de la vía actual con los elementos que puedan ser de estudio. 
Se partirán de bases de parámetros de la carretera actual, junto con otras características 
que se detallan como el estudio geológico-geotécnico y los posibles impactos 
económicos-ecológicos que puedan existir a los alrededores de Figueroles. 
 Para dar solución a esta problemática, se ha optado por la realización de tres alternativas 
que desviarían el flujo de los vehículos fuera de la localidad, permitiendo así la liberación 
del tráfico que atraviesa actualmente el casco urbano de Figueroles. Las alternativas 
descritas en el presente proyecto, se pueden definir como alternativa sur, alternativa 
centro y alternativa norte, las cuales han sido redactadas por grupos distintos 
conformando soluciones con diferentes características físicas debido a la variedad de su 
trazado.  
 Cada grupo ha realizado distintos trazados adaptándose al máximo a la orografía y 
demás factores y elementos puntuales existentes con el fin de dar soluciones óptimas.  
4. EQUIPOS 
Para la realización de este trabajo multidisciplinar, se ha dividido a los 25 estudiantes en 
cuatro grupos distintos. Los tres primeros grupos se encargan de estudiar una alternativa 
por grupo.  Para ello, dichos grupos están integrados por alumnos que se centraron en 
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 estudiar los aspectos estructurales, hidrológicos, diseño de la carretera, entre otros.  
Por otra parte, el último grupo está conformado por aquellos estudiantes que desarrollaron 
trabajos comunes a todas las variantes. La organización de cada uno de los grupos de 








La alumna Ana Pascual Caballero ha desarrollado todo su trabajo centrándose en el cálculo de la Alternativa Norte. Por motivos académicos, y puesto que la hidrología es común entre las 
alternativas Norte y Centro, finalmente va a asociarse su trabajo a la Alternativa Centro, con el fin de que los cálculos hidrológicos sirvan para el análisis de las obras de protección para las 
obras de esta última alternativa. 
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5. MÉTODO DE TRABAJO 
La metodología aplicada para llevar a cabo este Trabajo Fin de Grado multidisciplinar, 
conformado por veinticinco alumnos, ha sido trabajar con dos tipologías de grupo, por una 
parte los grupos formados por cada alternativa y por otra parte los grupos formados por 
especialidad.  
 En primer lugar, cabe destacar que para la redacción de este proyecto ha sido importante 
la interrelación entre los alumnos de una misma alternativa, ya que para obtener los datos 
de partida de cada uno de los trabajos individuales como de otros datos característicos 
han sido necesario los resultados de los compañeros de otras especialidades como 
también la interrelación entre los alumnos que conforman la alternativa general. Para 
facilitar este intercambio de información se realizaron talleres semanales. En ello se tuvo 
la posibilidad de comentar el avance de los estudios individuales entre los alumnos así 
como con los tutores que conforman este Trabajo Fin de Grado. También debido a la 
existencia de estas reuniones semanales se logró la interacción entre todos los 
participantes a la hora de proponer mejoras sobre el diseño de las alternativas. 
El segundo de los grupos de trabajo, el grupo de cada especialidad, se ha centrado en el 
trabajo directo con el tutor y cotutor correspondiente, además de con los alumnos de la 
misma especialidad, con el objetivo de conocer el alcance de cada uno de los trabajos. En 
este caso la organización ha dependido de los tutores encargados de cada especialidad, 
formando seminarios o reuniones según las necesidades de los grupos, que han servido 
para el avance en la redacción y dar solución a los problemas que han ido surgiendo. 
El número de talleres aproximado por cada especialidad ha sido aproximadamente de 
diez, cuyo objetivo ha sido el de enseñarlos a los alumnos el uso de software específico 
para poder aplicar algunos de los conocimientos adquiridos en la carrera a una 
problemática práctica, que ha sido el presente proyecto. 
Finalmente destacar que antes de dar comienzo a la elaboración del proyecto a finales de 
Enero del 2015 se efectuó una visita de campo para realizar un reconocimiento del 
terreno sobre el que discurriría el trazado de las distintas variantes, en el cual visitaron 
detenidamente tanto la actual CV-190 así como las zonas donde probablemente se 
ubicarían el trazado de cada una de las tres variantes contando además con la 
explicación de la geología de cada zona. En esta visita además los alumnos participaron 
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1. ANTECEDENTES 
El primer documento administrativo relacionado con el alcance del presente proyecto lo 
constituye el “Proyecto básico y estudio de impacto ambiental ronda de Figueroles de la 
carretera CV-190” redactado por la Consellería d’Infraestructures i Transport d’Obres 
Públiques (COPUT), el cual fue aprobado provisionalmente en septiembre de 2005. Sin 
embargo dicho documento sólo presenta una única solución a los problemas que presenta 
la CV-190 a su paso por Figueroles, la de proyectar una variante por el lado Norte de 
Figueroles con una longitud de 3801 metros.  
En julio de 2009, se autoriza la redacción del “Plan General de Figueroles”, redactado por 
SESAN Arquitectura y Urbanismo, S.L.P., en el que se distinguen dos documentos 
administrativos de interés para la redacción de este proyecto: 
 Estudio de Paisaje, redactado en julio de 2009. En él se realiza una caracterización 
básica del territorio del municipio de Figueroles, así como las diversas unidades 
paisajísticas de la zona. 
 Estudio de recursos Hídricos, redactado en julio de 2013. En este documento se 
recoge la afección del planeamiento al dominio público hidráulico e incidencia en el 




2. OBJETO DE ESTUDIO 
El presente Trabajo Final de Grado “Concurso para el proyecto de construcción de la 
variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón)” 
consiste en la definición del proyecto constructivo de una variante a la carretera CV-190 a 
su paso por Figueroles, concretamente entre el P.K. 0+009 y el P.K. 0+011 para eliminar 
o mitigar los problemas que se dan actualmente en dicho tramo. 
Los principales problemas que se presentan en el tramo son la disminución de la 
seguridad vial dentro de la población de Figueroles debido a la poca sección de la calzada 
para el paso de los vehículos pesados procedentes de las instalaciones industriales 
colindantes al municipio, y tiempos de recorrido elevados por la acumulación de pesados.  
Ante este problema y a la vista de una posible expansión de las instalaciones industriales 
en la zona se hace necesario el desarrollo del presente trabajo de manera que se mejore 
la velocidad de desplazamiento y aumente la seguridad vial.  
 
3. LOCALIZACIÓN 
El tramo de estudio de la carretera autonómica CV-190 de aproximadamente 2000 metros 
de longitud se encuadra dentro del término municipal de Figueroles, la cual se sitúa al 
noroeste de la Provincia de Castellón, con una extensión aproximada de 12.4 km2. 
Dentro de la zona de estudio no se encuentra ninguna otra carretera de importancia 
relevante, lo que hace aún más importante la realización del Trabajo, como única opción 
para la solución de los problemas planteados con anterioridad. 
La variante de estudio cuenta con una longitud aproximada de 1700 metros y se sitúa al 
sur del municipio de Figueroles. La variante comienza a la entrada este de la población de 
Figueroles, atraviesa el río Lucena y el barranco Tossal de la Negra mediante dos 
puentes, de 144 y 72 metros de longitud respectivamente, para reinsertarse en la CV-190 
a la altura del puente que cruza el río Lucena a la salida de la población de Figueroles, 
entre el P.K. 0+010 y 0+011.  
En cuanto a superficies se refiere, dentro del término municipal encontramos las 
siguientes: 
Término Municipal…………………………………..…….12.400.295 m2 
 Suelo urbano……………………………...….268.458 m2 
 Suelo urbanizable……………………………..83.490 m2 
 Suelo no urbanizable…………………….12.048.345 m2 
 
4. SITUACIÓN ACTUAL 
Análisis de Tráfico  
El objetivo fundamental consiste en analizar y caracterizar el tráfico localizado en nuestro 
ámbito de actuación, que será descrito con detalle en el alcance. Será necesario para ello 
el análisis de datos de distintas estaciones de aforo, junto con los aforos manuales 
elaborados expresamente para esté proyecto de actuación. Se determinará la capacidad y 
nivel de servicio de los distintos tramos de vía. Es importante analizar no solo analizar el 
tramo en el que se van a ejecutar las mejoras, sino también los adyacentes, pues son 
estos los que condicionan el desarrollo del tráfico y resultan indispensables para una 
correcta interpretación de los datos analizados, evitando así posibles deformaciones 
locales de la realidad del tráfico.  
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Estudio Dinámica Poblacional  
Las infraestructuras de transporte se conciben como una herramienta al servicio de las 
personas para desarrollar su actividad. De esta condición se deduce necesariamente la 
estrecha relación entre los factores socio-económicos y la necesidad de estas 
infraestructuras. Analizar la interacción entre el territorio, la infraestructura y su población 
es vital para la correcta interpretación de la situación y detección de necesidades. En 
resumen, estudiar el comportamiento de la población ubicada en el territorio de afección 
de una determinada infraestructura de transporte será determinante en la toma de 
decisión de posibles soluciones.  
Análisis seguridad vial  
La importancia del análisis de la seguridad en la vía radica en el simple hecho de que los 
usuarios de las infraestructuras de transporte, puedan utilizar las mismas con la mínima 
exposición al riesgo y evitar así posibles accidentes con consecuencias tanto físicas como 
psicológicas. Se analizan los diversos factores concurrentes en la seguridad vial, 
explicando las características de cada uno de ellos. Se realizará un listado de deficiencias 
se seguridad vial detectadas y documentadas tanto en la visita a campo, como en análisis 














5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
5.1. Geología y geotecnia 
Este trabajo Fin de Grado se enmarca en el trabajo multidisciplinar denominado Proyecto 
de Construcción de la variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles 
(Castellón), elaborado en su conjunto por un grupo de más de 20 alumnos de las 
titulaciones de Grado en Ingeniería de Obras Publicas y Grado en Ingeniería Civil.  
 
Fig. 1 Localización Figueroles 
Como el título indica se trata de estudiar las alternativas al trazado de la actual carretera 
CV-190. Este estudio se justifica en que el trazado existente atraviesa la población de 
Figueroles. A las molestias que esto supone se añade el peligro de su elevado tráfico de 
vehículos pesados como consecuencia de la actividad de las industrias azulejeras de la 
zona.  
Para resolver esta situación se ha establecido como objetivo general el estudio de tres 
alternativas distintas a la variante de la carretera CV-190, denominada alternativa sur, 
centro y norte. El objetivo concreto de este documento es estudiar la geología del corredor 
en su conjunto y, específicamente, de cada una de las tres alternativas planteadas, así 
como analizar y resolver los problemas geotécnicos que presentan cada una de ellas. 
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Fig. 2 Variante norte, centro y sur del concurso para la variante CV-190 
La metodología de trabajo empleada ha constado de varias fases. La primera de ellas ha 
consistido en una recopilación de información exhaustiva sobre la zona de trabajo y sobre 
los datos básicos del proyecto. La segunda fase ha sido la visita al área en estudio; en 
total se han realizado tres visitas. La tercera y última fase ha consistido en el análisis de 
los datos recopilados en las dos fases anteriores y en el establecimiento de las 
conclusiones y recomendaciones necesarias desde el punto de vista de la ingeniería 
geotécnica.    
Este documento se centra en conocer la litoestratigrafía del entorno y las características 
geomecánicas de los materiales afectados por las distintas alternativas. Para cada 
alternativa se ha elaborado un perfil con el inventario de puntos singulares desde el punto 










5.2. Hidrología y drenaje 
El objetivo del estudio hidrológico e hidráulico del drenaje, es la obtención de los caudales 
de crecida, para diversos periodos de retorno, del sistema hidrológico vertiente a la 
variante sur para su posterior cálculo del drenaje transversal y longitudinal.  
En primer lugar se ha de obtener el umbral de escorrentía (Po a partir de ahora) ya que es 
el único parámetro del que depende el modelo SCS empleado para la simulación y la 
estimación de la escorrentía acumulada. Para ello se realiza una caracterización del 
sistema hidrológico, a saber: la identificación de los usos del suelo del terreno empleando 
los datos proporcionados por el SIOSE, la caracterización de la capacidad del suelo para 
el uso agrícola y la caracterización litológica suministrada por la COPUT. Se emplean las 
tres capas de información para obtener el valor del Po correspondiente a cada 
combinación de cubierta de suelo y grupo de suelo finalmente adoptado, mediante el uso 
de herramientas de geoprocesamiento de ArcMap. Posteriormente y mediante una 
ponderación areal se obtiene el valor Po de la cuenca de estudio mostrado en la Fig. 3. 
 
Fig. 3 Umbral de escorrentía de la cuenca de estudio. 
En ausencia de una serie de datos de aforo fiable en la cuenca, se emplea un método 
hidrometeorológico para la obtención de los cuantiles de precipitación máxima anual de 
periodos de retornos deseado para las diferentes estaciones empleadas. Así pues se 
realiza un análisis estadístico de máximos pluviométricos empleando las distribuciones 
teóricas comúnmente utilizadas, a saber: Gumbel, General Extreme Value (GEV), Two 
Component Extreme Value (TCEV) y Square-Root Exponential Type Distribution of the 
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Maximum (SQRT-ETmax). Todas ellas ajustadas por máxima verosimilitud. Los cuantiles 




Modelo X10 X25 X50 X100 X200 X500 
Adzaneta 53 SQRT ML 129.3 164.4 192.9 223.2 255.4 300.9 
Alcora 39 Gumbel ML 99.5 118.6 132.8 147.0 161.0 179.5 
Lucena del cid 37 Gumbel ML 102.8 122.6 137.3 151.8 166.4 185.5 
Zucaina 40 TCEV ML 95.4 121.1 166.7 295.8 435.6 620.2 
Tabla 1 Cuantiles de Pd máxima anual adoptados para la cuenca. 
En cuanto al proceso lluvia-escorrentía, se ha evaluado la idoneidad de desagregar la 
cuenca del río Lucena, empleando finalmente un modelo pseudo-distribuido con tormenta 
de diseño de hidrograma unitario implementado en el software de libre distribución HEC-
HMS. Para otorgar homogeneidad al sistema se ha realizado la misma modelación para el 
resto de cuencas del sistema hidrológico. Los modelos empleados para la simulación han 
sido: hidrograma unitario adimensional del SCS para la propagación en cuencas, 
Muskingum-Cunge para la propagación de cauces, y el modelo de producción de 
escorrentía del SCS. 
 Los valores de los caudales pico y el volumen de respuesta del sistema obtenido de los 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 
Qp (m3/s) 0.25 0.04 0.05 0.01 1.36 0.00 0.05 0.00 75.59 0.32 
V (x103 m3) 0.94 0.16 0.27 0.05 7.16 0.01 0.29 0.01 1087.30 0.77 
25 
Qp (m3/s) 0.49 0.08 0.11 0.02 2.46 0.00 0.12 0.00 146.50 0.46 
V (x103 m3) 1.51 0.26 0.47 0.11 11.39 0.02 0.53 0.02 1890.10 1.06 
50 
Qp (m3/s) 0.69 0.12 0.18 0.04 3.44 0.01 0.18 0.01 232.13 0.57 
V (x103 m3) 1.99 0.35 0.65 0.16 14.95 0.03 0.73 0.03 2832.80 1.29 
100 
Qp (m3/s) 0.90 0.16 0.26 0.06 4.54 0.01 0.27 0.01 414.47 0.68 
V (x103 m3) 2.51 0.45 0.85 0.21 18.78 0.04 0.96 0.04 4832.00 1.53 
200 
Qp (m3/s) 1.13 0.20 0.35 0.08 5.69 0.02 0.38 0.02 638.59 0.79 
V (x103 m3) 3.06 0.55 1.06 0.27 22.82 0.05 1.21 0.06 7262.40 1.77 
500 
Qp (m3/s) 1.45 0.26 0.48 0.12 7.31 0.02 0.52 0.02 962.33 0.94 
V (x103 m3) 3.83 0.69 1.36 0.36 28.47 0.06 1.56 0.08 10764.00 2.09 
Tabla 2 Caudal pico y volumen de respuesta del sistema para los periodos de retorno y 
cuencas de estudio. 
Finalmente, el análisis del drenaje transversal y longitudinal de la variante se realiza en 
régimen estacionario unidimensional para los caudales de crecida para periodos de 
retorno 10 (drenaje longitudinal) y 100 años (drenaje transversal). El cálculo del caudal 
proveniente de la plataforma se realiza mediante el Método de Témez, mientras que el 
caudal procedente de las cuencas vertientes a la carretera se obtiene de los hidrogramas 
de crecida. Finalmente se redirige la totalidad del caudal hacia unas cunetas situadas a 
ambos márgenes de la variante tal y como se muestra en la Fig. 4. Mediante una 
verificación del régimen variado desarrollado por las condiciones de contorno existentes 
aguas arriba y aguas abajo de las cunetas, se determina que no existe ninguna condición 
de contorno geométrica que invalide el diseño en régimen uniforme.  
La Fig. 4 muestra la dirección del flujo de las cuentas a ambos márgenes de la variante, 
así como el depósito necesario entre la cuneta C3A y C3B debido a la presencia de un 
punto bajo en ese tramo de la carretera. 
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5.3. Estudio de tráfico 
  En el presente anejo se va a proceder a la realización del análisis del tráfico para poder 
llegar a la caracterización de la vía que transita por el interior de la localidad de 
Figueroles. Este estudio será base para diferentes añejos, ya que proporcionaremos 
datos como las IMD de la carretera como los niveles de servicio que se utilizarán para el 
trazado de la carretera. 
 El anejo está dividido en seis apartados y un apéndice donde se van a recoger diferentes 
tablas y cálculos necesarios para la realización del estudio de tráfico. 
 En primer lugar se introducirá el anejo y se describirán todos los procesos que se han 
llevado a cabo para su redacción.  
 El siguiente apartado consta del análisis del tráfico actual que discurre por la localidad 
donde se tiene prevista la implantación de la variante. Para ello, se ha decidido la 
realización de aforos manuales en una de las visitas a la obra propuestas. Los datos 
obtenidos según el aforo manual deberán se extrapolados con los aforos que se 
encuentran en las proximidades y comparten características del flujo con tal de poder 
hallar la IMD ya que solo se aforaron seis horas de un día laboral en enero. En él se 
pueden observar los diferentes procesos que se han necesitado para la obtención.  
 En tercer lugar se ha determinado el tráfico futuro atendiéndose a la Orden FOM/3317 
donde existen unos incrementos anuales que deben ser de estudio para la obtención del 
tráfico futuro. Se ha decidido obtener las intensidades en los años de puesta en servicio 
(2.020) y en el año horizonte (2.040) donde según las normativas se deben de cumplir 
diferentes aspectos para su caracterización. 
  El estudio de la glorieta del este se detalla en el apartado cuatro, y como se ha 
conseguido establecer los flujos de las glorietas. Esta glorieta ha sido de estudio 
importante ya que el quince por ciento de los vehículos pesados tenían como destino o 
salida las industrias azulejeras que se sitúan próximas a ella. Para su redacción, se 
realizó una salida a obra con el objetivo de caracterizar todo el flujo que circulaba por la 
actual glorieta para poder así distribuir uniformemente el flujo de vehículos y las 
direcciones que estas tomaban en dicha intersección. 
 En el quinto apartado se ha procedido al cálculo de los niveles de servicio y capacidades 
de nuestra carretera. Para ello nos hemos basado en el Highway Capacity Manual donde 
se ofrecen técnicas para la evaluación de la calidad de carreteras. En HCM dispone de 
métodos de evaluación de los servicios de transporte sin entrar en políticas relativas que 
corresponden a diferentes regiones, o circunstancias. Se han realizado diferentes 
métodos de evaluación los cuales se basan en distintas características tanto del trazado, 
del tipo de vehículos o su intensidad media diaria entre otros. Se ha calculado además los 
factores de hora punta y las intensidades horarias de proyecto para poder realizar los 
cálculos que establece el HCM. Este apartado incluye las comparaciones entre la actual 
carretera tanto para el año en el que nos encontramos como el año horizonte, además de 
su comparación con la variante en el año horizonte para poder justificar por el análisis de 
tráfico la necesidad de la actuación. 
 El último apartado corresponde a un análisis de sensibilidad para la carretera, para ello 
se tomará como valor de mayor incertidumbre el porcentaje de vehículos que tomarían la 
variante. A partir de este valor se han realizado simulaciones para un intervalo de ± 2σ 
respecto a dicha variación, con el fin de indicar hasta qué valores la variante resuelve los 
problemas de eficiencia o no. 
 Por finalizar, se han adjuntado diversos apéndices con las tablas o cálculos realizados 
para la obtención de los apartados anteriores, como la formulación empleada con 
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5.4. Trazado 
En el anejo correspondiente al diseño geométrico se ha definido con todo detalle la traza 
del corredor. Se han tenido en cuenta la instrucción de Carreteras 3.1-I.C “Trazado”, de 
enero de 2000 aprobada el 27 de diciembre, así como las Normas, Ordenes Circulares y 
Recomendaciones, vigentes y/o en trámite de aprobación derivadas de la misma. 
El corredor a proyectar posee características de una C-60, de 1700 metros de longitud 
aproximada. El trazado de la carretera evitará el tráfico de los vehículos que utilizan la 
CV-190 como como travesía por Figueroles. La carretera discurrirá por el sur de 
Figueroles, por la margen derecha del barranco del río Lucena, como se puede apreciar 
en la Fig. 5. 
 
 
Fig. 5 Trazado de la variante sur 
 
La parte oeste ha sido la más restrictiva como se detalla en el anejo del diseño 
geométrico debido a la orografía del terreno, ya que se discurre a media ladera, teniendo 
que evitar la invasión del cauce del río con los terraplenes. La parte este, al ser menos 
abrupta, ha sido más fácil.  La unión con la carretera existente, en la zona oeste se ha 
realizado de forma que se consiga la eliminación de una curva de radio escaso, que era 
un problema para la seguridad vial. La intersección en el este se ha realizado en una 
rotonda existente, con sus correspondientes modificaciones, quedando todas estas 
reflejadas en el anejo perteneciente a los nudos. 
Como se puede observar en el perfil longitudinal de la Fig. 6el los movimientos de tierra 
han sido importantes. 
 
 
Fig. 6 Perfil longitudinal de la variante sur 
La carretera proyectada es: 
 -Carretera convencional 
 -Calzada única 
 -Doble sentido de circulación 
La sección transversal adoptada queda esquematizada en la Fig. 7
 
Fig. 7 Sección transversal de la variante 
 
Para la realización de los trazados se ha utilizado el programa informático AutoCad Civil 
3D 2015, y se incluyen en las secciones pertinentes tanto listados en planta, alzado, y 
secciones transversales. 
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5.5. Nudos 
El objeto del anejo diseño de los nudos, es el estudio, diseño y definición de las 
características geométricas de las posibles soluciones de los nudos de la variante CV-190 
a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). A priori y gracias a la 
visita in situ realizada, el primer paso ha sido proponer una serie de alternativas, tanto 
para el nudo este como el oeste. En el caso del nudo oeste se conectaría la Variante de la 
CV-190 a través de la carretera existente que atraviesa el rio Lucena gracias a un puente. 
Las alternativas que se han planteado han sido una glorieta, y una intersección en “T”. 
Mientras que para el nudo este las alternativas planteadas han sido, conectar la Variante 
propuesta directamente con la CV-190 antes de su llegada al municipio, o conectar la 
variante a la glorieta existente del nudo. La elección de la solución óptima se ha llevado a 
cabo mediante una elección multicriterio, que consiste en darle unos pesos en tanto por 
ciento a unas variables, que han sido coste económico, impacto ambiental, seguridad vial 
y funcionalidad, para luego aplicárselos a cada una de las alternativas en cada uno de los 
nudos para hallar de esta forma la solución más óptima. A continuación y una vez elegida 
una solución para cada nudo se prosiguió con el diseño de la solución adoptada 
desarrollándola. Esto incluye tanto el diseño geométrico de la solución como la 
señalización, cumplimiento de los criterios de seguridad y análisis de las trayectorias de 
vehículos pesados para ambas soluciones. Por último se realizó un estudio sobre los 
caminos y servicios afectados, teniendo en cuenta las fases constructivas para la no 













5.6. Estudio de seguridad vial, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
A continuación se va a proceder a la redacción del estudio de seguridad vial, señalización 
y balizamiento. El contenido redactado explica todas las funciones sobre la seguridad vial 
que se han tenido en cuenta para la redacción de nuestra carretera junto con el 
correspondiente uso de la normativa para señalización y balizamiento. 
 Para el estudio de seguridad vial de nuestra carretera se ha realizado la proyección de 
los perfiles de velocidades de operación de la variante. Se define como velocidades de 
operación a las velocidades a la que operan los conductores que depende de parámetros 
como geometría, entorno y otros factores sociales. Estos perfiles se han redactado 
mediante las fórmulas teóricas para las rectas y curvas, y donde existen tasas de 
aceleración y deceleración. En total se han realizado las dos propuestas que se 
describirán a continuación determinados por el nudo del este de nuestra carretera.   
 El siguiente apartado que se encontrará en el anejo será el análisis de la consistencia del 
diseño geométrico ya que la consistencia afecta en el nivel de accidentes provocados por 
la inconsistencia ya que muchas veces los riesgos no son percibidos por los conductores. 
Para ello se han realizado los dos tipos de consistencias como son las locales, y las 
globales. En las dos clasificaciones se deberá tener en carreteras de nueva construcción 
características buenas, no obstante eso no exime de cualquier accidente que se pueda 
producir en el futuro.  
 El estudio de la variante no se centrará tan solo en la travesía que se va construir, ya que 
también deberá tener consistencia con el trazado de la carretera donde se enlazará. Se 
ha plasmado el enlace con la carretera mediante otro perfil de velocidades de operación 
donde se puede observar la consistencia entre la nueva variante y la carretera actual, 
para poder justificar de esta manera el entronque de la variante con la carretera existente.  
 En el análisis de seguridad vial, se ha propuesto además un cálculo de los accidentes 
esperados en los próximos años, a partir de una SPF, y una comparación con los 
accidentes actuales. Dicha comparación nos ofrecerá como la actuación nos sirve como 
justificación a la realización de la variante ya que en ella se reducirán de manera efectiva 
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5.7. Señalización y balizamiento 
 Otro de los documentos que ofrece el anejo es la señalización y balizamiento de la vía. 
Se han dispuesto tanto la señalización horizontal como la señalización vertical, 
justificándose con la normativa 8.1-IC y 8.2-IC. 
 Los márgenes de carreteras se verán tratados en el siguiente punto, donde se debe dar 
importancia a su objeto ya que el 30% de las muertes que se producen en la carretera son 
debido a la salida de la vía. Existe preferencias a la hora de la reordenación de los 
márgenes de carretera entre los que se debe dar preferencia a la eliminación o rediseño 
del obstáculo, y si esta posibilidad no se puede llevar a cabo, la protección del obstáculo 
mediante una contención vial como serían las barreras de seguridad, diseñada para la 
redirección de los vehículos. Para el estudio se deben de visualizar los márgenes de la 
carretera y mirar donde se encuentran los posibles elementos u obstáculos para tratar de 
aplicar las distintas medias para eliminar el peligro existente. Si no ha sido posible la 
eliminación de los obstáculos y se ha decidido a la delimitación de estos mediante 
barreras de contención, se deberá analizar la zona libre existente y ver si es necesario su 
aplicación. Para la elección de los sistemas de contención se necesitarán detallar el nivel 
riesgo para la clase de contención y las anchuras de trabajo de estas. Se incorporarán 
barreras de seguridad a lo largo del trazado y en las obras de paso se localizarán pretiles 
como elementos de contención. Además se deberá dar continuidad a la rigidez de las 
barreras para entrelazar las barreras de seguridad y los pretiles, incluso con las distintas 
clases de contención de estas.  
 Los moderadores de velocidad han sido incluidos en este anejo con el fin de mejorar la 
carencia de visibilidades existentes en nuestro trazado y que no han podido ser removidas 
por cuestiones económicas y técnicas. Se han explicado las dos posibilidades de dotación 
más convenientes a nuestra carretera con respecto al tráfico circulante y las 
características del trazado y una justificación de las elecciones.  
 En último lugar se ha realizado un chequeo completo de las disposiciones de seguridad 
vial recogidas en el Anejo de Seguridad Vial de la Comunidad Valenciana. En ella se han 
tenido en cuenta las distintas fases que se encontraría nuestra obra, y una justificación 
detallada sobre las cuestiones de diseño, intersecciones u otros aspectos con referencia a 







En este anejo se determinará de forma justificada y detallada la sección de explanada y 
forme a utiliza en función tanto de criterios económicos como técnicos, obteniendo como 
resultado la sección tipo a utilizar en el proyecto constructivo así como la cubicación y 
dosificaciones- 
Explanada 
Según la Norma 6.1-I.C Secciones de Firmes, a los efectos de definir la estructura del 
firme se establecen tres categorías de explanada, denominadas E1, E2, E3, en función de 
su capacidad portante, siento la E3 la de mayor. 
En nuestro caso, aunque el eje de la traza discurre por roca, se ha decidido proyectar una 
E2 debido a las zonas terraplenadas a media ladera. Para conseguir dicha E2 se han 
realizado los rellenos con suelo seleccionado que es adquirido de cantera. 
Firmes 
Para el dimensionamiento de los firmes la característica determinante para el 
dimensionamiento de los mismos es el número de vehículos pesados que circularán por la 
travesía. 
Con esos datos, la solución adoptada es la que se puede apreciar en la Fig. 8 
 
Fig. 8 Firme adoptado 
La sección del firme constará de 25 cm de zahorra y 25 cm de mezcla bituminosa. La 
mezcla bituminosa estará dividida en tres capas, la base, de 14 cm, formada por una 
mezcla bituminosa AC 22 base G, la capa intermedia será una AC 22 bin S con un 
espesor de 6 cm y por último la capa de rodadura, una AC 16 surf S de 5 cm de espesor. 
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En la Tabla 3 Paquete de firmes adoptado se puede apreciar el paquete de firmes que ha 
sido proyectado. 
Capa Material Espesor (cm) 
Rodadura MBC AC 16 surf S 5 
Riego de adherencia C60B3 ADH 
Intermedia MBC AC 22 bin S 6 
Riego de adherencia C60B3 ADH 
Base MBC AC 22 base G 14 
Riego de imprimación C60BF5 IMP 
Base  Zahorra 25 
















5.9. Calculo estructural 
En este anejo de cálculo estructural se estudian las obras generadas por una variante de 
la carretera CV-190 a su paso por el sur del municipio de Figueroles, provincia de 
Castellón. La necesidad de este nuevo trazado se debe al uso de la travesía principal de 
la localidad, con una elevada peligrosidad, por vehículos pesados. 
Este anejo se ha realizado de manera conjunta por los tres componentes del equipo de 
construcción cuyos trabajos se detallarán en el propio anejo. Aun así, se ha trabajado 
conjuntamente con los equipos de trazado, hidráulica, hidrología, impacto ambiental y 
geotecnia para llegar a una solución óptima. 
Se requieren soluciones ingenieriles para salvar las limitaciones de la morfología del 
terreno natural. Entre dichos problemas, se incluyen la construcción de dos puentes y 
tramos de muro con el objetivo de protección y sostenimiento de los terrenos ocupados. 
Para el cálculo de las acciones y combinaciones que afectaran a los puentes, se recurrirá 
a la IAP-11 (Instrucción de Acciones sobre Puentes) y para dimensionamiento de los 
elementos a la EHE 08 (Instrucción Española de Hormigón Estructural). Para las 
cimentaciones y estribos se ha utilizado la Guía de cimentaciones y para los muros, la 
Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera. 
En las zonas adyacentes al cauce del río, la construcción de terraplenes supone la 
invasión de zonas del cauce con probabilidades de inundación. Por tanto, surge la 
necesidad de obras de fábrica que protejan estas actuaciones y garanticen la menor 
afección posible al medio ambiente. 
Se construyen tres muros de escollera entre el P.K. 0+265 y el P.K.0+315, con una altura 
variable entre 5.50 y 1.27 metros; entre el P.K. 0+386 y el P.K.0+400, con alturas entre 
2.89 y 1.53 metros, y entre el P.K. 0+522 y P.K.0+590.62 y alturas entre 1.01 y 5.14 
metros. En la fgura 9 se aprecia un esquema tipo del muro de escollera. 
 
Fig. 9 Muro de escollera 
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En el barranco del Tossal de la Negra, en la margen derecha, se opta por un puente 
debido a que un marco generaría un gran movimiento de tierras, además del gran 
volumen necesario. Dicho puente se desarrolla con una pendiente constante del 2% y 
recto en planta entre el P.K. 0+760 y el 0+832, con una luz total de 72 metros. 
Consiste en dos vanos iguales con una pila intermedia. En la interacción entre el tablero 
del puente con su subestructura, se ha podido proyectar los estribos cerrados con 
funciones de contención de tierras en su interior. La construcción de la pila será in situ por 
las dificultades técnicas.  
Los datos hidráulicos aportados sobre este barranco dan caudales insignificantes para 
cualquier periodo de retorno. 
También existe la necesidad de salvar el cauce del río Lucena. El puente se sitúa entre 
los PK’s 1+221 y 1+365 y se localiza un acuerdo vertical en el mismo. El trazado 
aprovecha un estrechamiento del río para realizar una construcción perpendicular al valle 
y de menor longitud. Esta solución se halló para su posterior estudio, in situ, en una visita 
al municipio realizada en Enero de 2015. El curso del río tiene un desvío hacia la derecha 
produciendo un meandro en el estrechamiento. Por este motivo, las pilas tienen una 
superficie demasiado grande perpendicular al flujo del río y se produce una mayor 
socavación en ellas. Se soluciona con un esviaje de 20 grados de las pilas y dinteles en la 
misma dirección del flujo para reducir esta área. 
De esta manera se consiguen cuatro vanos de igual longitud y tres pilas. Los estribos son 
también cerrados. 
Se elige una solución de puente prefabricado para ambos puentes pues la luz de uno es 
el doble que el otro. El ancho de plataforma de los puentes es de 10 metros, dato 
proporcionado por el equipo de trazado.  
Dentro de esta tipología, los puentes prefabricados, se eligió la opción de vigas con 
sección en doble T con una longitud de 36 metros. La losa es continua, por lo que 
construyen dos puentes semi-continuos. Este tipo de vigas destaca por su bajo peso que 
supone un ahorro de material pero ofrecen un comportamiento resistente notable respecto 
a otras tipologías. 
 
Fig. 10 Sección tipo puente 
Con esta solución se aprovecha la economía de escala que ofrece el recurso de los 
prefabricados. Los mayores inconvenientes son el transporte de las vigas hasta el 
emplazamiento de la obra y su izado hasta la posición final. Asimismo, la opción de 
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5.10. Protección de los puentes 
En el presente documento se pretende analizar la interacción entre el cauce del río 
Lucena y el puente de la Alternativa Sur, en situación de avenida. Para ello se ha 
realizado un modelo hidráulico con el programa informático HEC-RAS, partiendo de los 
datos disponibles topográficos e hidrológicos, y asumiendo valores de los parámetros 
hidráulicos. 
Las avenidas a considerar serán, la de 100 años de periodo de retorno para evaluar la 
capacidad hidráulica de los puentes, y la de 500 años de periodo de retorno para la 
comprobación de sus cimentaciones frente a la socavación de pilas y estribos.  
Tras realizar el análisis hidráulico, se ha comprobado que para la avenida de 100 años, la 
capacidad hidráulica del cauce del río Lucena es suficiente para que no se produzca el 
desbordamiento en todo el tramo estudiado. En cambio, para la avenida de 500 años, y 
tras realizar el estudio hidrológico-sedimentológico, resulta necesario estudiar y diseñar 
medidas de protección, tanto para las pilas como para el lecho del río, para minimizar el 
impacto de la socavación que puede producir el fallo de las cimentaciones de la 
estructura. 
Estas actuaciones de ingeniería fluvial consisten en: 
 Actuación de Regulación del Cauce. 
Consiste en la regularización del lecho de la sección transversal del cauce y la pendiente 
longitudinal del mismo formando las zonas de transición adecuadas a las condiciones de 
flujo desde las secciones naturales al tramo que se desea proteger y desde éste de nuevo 
al cauce natural.  
 Actuación bajo el Puente de la Alternativa Sur. 
Consiste en la protección tanto del lecho como de las pilas frente a la erosión 
generalizada y la local a causa de la socavación. Para ello se procede a la colocación de 
escollera recebada como protección local de D50=1.2 m alrededor de las pilas y protección 
general en el entorno con escollera de diámetro D50=0.36 m. Se ha optado por el 
recebado debido al gran tamaño de escollera si fuera vertida y a que el espesor de la 
capa es del doble que la recebada. 
 Actuación en el entorno de influencia inmediata, en la zona de aguas arriba y 
aguas abajo, envolventes de la actuación anterior. 
Consiste en crear una zona con una estabilidad y rugosidad suficientes para que se 
puedan resistir las tensiones tangenciales generadas por el paso del flujo, mediante 
escollera de diámetro D50=0.36 m, a lo largo de 25 metros aguas arriba y aguas abajo de 
la estructura. 
En conclusión, con el conjunto de actuaciones propuestas y diseñadas anteriormente, y 
aplicando un margen de seguridad más que correcto, queda resuelto el problema de la 
socavación en el puente proyectado de la variante CV-190  de la Alternativa Sur, siendo 
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Capítulo Resumen Euros % 
1 Movimiento de tierras y demoliciones 459.244,72 18,58 
2 Firmes y pavimentos 491.057,27 19,87 
3 Obras hidráulicas 146.747,94 5,94 
4 Estructuras 1.214.801,95 49,14 
5 Señalización y balizamiento 6.082,33 0,25 
6 Varios 154.000 6,23 
        
   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.471.934,21 
 
        
   
13% Gastos generales 321.351,45   
   
6% Beneficio industrial 148.316,05   
   
  
   
  
   
  SUMA GG y BI   469.667,50 
        
   
21% I.V.A       617.736,36 
        
    













































    ANEJOS   
 








ÍNDICE DE ANEJOS 
 
1. Geología y geotecnia 
2. Hidrología y drenaje  
3. Situación actual 
4. Tráfico 
5. Diseño geométrico 
6. Diseño geométrico de los nudos 
7. Seguridad vial 
8. Firmes 
9. Cálculos estructurales 















































       OBRAS DE PROTECCIÓN 
 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN). 
ALTERNATIVA SUR 
 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN) 
ALTERNATIVA SUR  
    
 







ANEJO 10: DISEÑO HIDRÁULICO DE LAS OBRAS DE 
INGENIERÍA FLUVIAL PARA LA PROTECCIÓN DEL PUENTE 


















CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN) 
ALTERNATIVA SUR  
    
 
Juan Pedro Palao Puche Anejo 10: Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena A.10.2 
 
ÍNDICE 
1. Estudio hidráulico de la actuación. Introducción........................................................... 5 
2. Información de partida .................................................................................................. 5 
2.1. Visitas de campo. Inspecciones in situ ................................................................... 6 
2.2. Información geológico-geotécnica ........................................................................ 10 
2.3. Información hidrológica ........................................................................................ 11 
2.4. Definición de estructuras ...................................................................................... 11 
3. Modelo de simulación ................................................................................................. 13 
3.1. Alcance del modelo .............................................................................................. 13 
3.2. Base morfológica .................................................................................................. 14 
3.3. Parámetros hidráulicos ......................................................................................... 15 
3.3.1. Número de Manning o coeficiente de rugosidad ............................................ 15 
3.3.2. Coeficiente de expansión y contracción......................................................... 21 
3.3.3. Condiciones de contorno ............................................................................... 21 
3.4. Situación actual .................................................................................................... 21 
3.5. Situación con puente de la Alternativa Sur ........................................................... 28 
3.5.1. Modelación del puente ................................................................................... 28 
4. Análisis hidráulico-sedimentológico. Estudio de socavación potencial ....................... 34 
5. Diseño de las actuaciones de protección ................................................................... 38 
5.1. Regularización de la morfología ........................................................................... 38 
5.2. Estabilidad frente a la erosión general ................................................................. 38 
5.3. Estabilidad frente a la erosión localizada ............................................................. 41 
5.4. Caracterización de las actuaciones ...................................................................... 41 
6. Estimación económica ............................................................................................... 44 
6.1. Unidades de obra ................................................................................................. 44 
6.2. Mediciones ........................................................................................................... 44 
6.3. Estimación del presupuesto de ejecución material ............................................... 44 
7. Conclusiones .............................................................................................................. 45 
8. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 46 
 
APENDICE I- CÁLCULOS DE LA SITUACIÓN INICIAL 
APENDICE II- CÁLCULOS DE LA ALTERNATIVA SUR 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
Fig. 1 Sistema de explotación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Fuente: 
Confederación Hidrográfica del Júcar) ................................................................................ 5 
Fig. 2 Mapas de situación de Figueroles ............................................................................. 5 
Fig. 3 Zona de cultivos en los alrededores de la margen izquierda del río Lucena (Fuente: 
Fotografía propia) ................................................................................................................ 6 
Fig. 4 Molí Vell aguas arriba del puente existente (Fuente: Fotografía propia) ................... 6 
Fig. 5 Recorrido para inspección del cauce (Fuente: Manual de Inspección Principal de 
Cauces) ............................................................................................................................... 7 
Fig. 6 Aguas arriba desde el puente existente (Fuente: Fotografía propia)......................... 7 
Fig. 7 Aguas abajo desde el puente existente (Fuente: Fotografía propia) ......................... 7 
Fig. 8 Pila del puente existente (Fuente: Fotografía propia) ................................................ 8 
Fig. 9 Zonas de inspección de cauce (Fuente: Manual de Inspección Principal de Cauces)
 ............................................................................................................................................ 8 
Fig. 10 Zonas de inspección de cauce según una sección transversal (Fuente: Manual de 
Inspección Principal de Cauces) ......................................................................................... 9 
Fig. 11 Umbrales de las estaciones de la provincia de Castellón (Fuente: AEMET) ........... 9 
Fig. 12 Pluviómetros del S.A.I.H (Fuente: AEMET) ............................................................. 9 
Fig. 13 Registros del pluviómetro de Lucena del Cid (Fuente: AEMET) ........................... 10 
Fig. 14 Registros del pluviómetro de Lucena del Cid en Abril y Marzo 2015 (Fuente: 
AEMET) ............................................................................................................................. 10 
Fig. 15 Ortofoto de Figueroles (Fuente: Terrasit) .............................................................. 11 
Fig. 16 Croquis del alzado del puente (Fuente: Fotografía propia) ................................... 12 
Fig. 17 Croquis de la sección de la pila (Fuente: Fotografía propia) ................................. 12 
Fig. 18 Puente de acceso a Figueroles por el oeste (Fuente: Fotografía propia) .............. 12 
Fig. 19 Pequeño azud aguas arriba del puente de acceso a Figueroles (Fuente: Fotografía 
propia) ............................................................................................................................... 12 
Fig. 20 Inicio de la acequia de derivación (Fuente: Fotografía propia) .............................. 13 
Fig. 21 Acequia de derivación (Fuente: Fotografía propia) ............................................... 13 
Fig. 22 Tramo en QGIS con las capas representadas (Fuente: QGIS) ............................. 14 
Fig. 23 Tramo importado desde Hec-Ras (Fuente: Hec-Ras) ........................................... 15 
Fig. 24 Variaciones del valor de n con el nivel medio o la profundidad. (Fuente: Chow, 
1959) ................................................................................................................................. 17 
Fig. 25 Río Lucena (Fuente: Visita de campo) .................................................................. 19 
Fig. 26 Vista en planta del tramo de estudio (Fuente: Modelación en QGIS) .................... 20 
 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN) 
ALTERNATIVA SUR  
    
 
Juan Pedro Palao Puche Anejo 10: Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena A.10.3 
 
Fig. 27 Esquematización del puente de acceso aguas arriba (Fuente: Hec-Ras) ............. 22 
Fig. 28 Esquematización del puente de acceso aguas abajo (Fuente: Hec-Ras) ............. 22 
Fig. 29 Esquematización del azud (Fuente: Hec-Ras) ...................................................... 22 
Fig. 30 Pila del puente (Fuente: Fotografía propia) ........................................................... 22 
Fig. 31 Perfil longitudinal del tramo de estudio (Fuente: Hec-Ras) ................................... 23 
Fig. 32 Perfil longitudinal para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) ......................................... 23 
Fig. 33 Perfil longitudinal para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) ......................................... 24 
Fig. 34 Zoom del perfil longitudinal para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) ......................... 24 
Fig. 35 Zoom del perfil longitudinal para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) ......................... 24 
Fig. 36 Sección transversal aguas arriba del puente para T=100 años (Fuente: Hec-Ras)
 .......................................................................................................................................... 25 
Fig. 37 Sección transversal aguas abajo del puente para T=100 años (Fuente: Hec-Ras)
 .......................................................................................................................................... 25 
Fig. 38 Sección transversal aguas arriba del puente para T=500 años (Fuente: Hec-Ras)
 .......................................................................................................................................... 25 
Fig. 39 Sección transversal aguas abajo del puente para T=500 años (Fuente: Hec-Ras)
 .......................................................................................................................................... 25 
Fig. 40 Sección transversal del azud para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) ...................... 26 
Fig. 41 Sección transversal del azud para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) ...................... 26 
Fig. 42 Gráfico tridimensional para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) ................................. 26 
Fig. 43 Gráfico tridimensional para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) ................................. 27 
Fig. 44 Detalle del gráfico para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) ....................................... 27 
Fig. 45  Trazado final de la Variante CV-190. Alternativa Sur ........................................... 28 
Fig. 46 Alineación de pilas y estribos según la corriente. (Fuente: Ingeniería fluvial de Juan 
P. Martín Vide) .................................................................................................................. 28 
Fig. 47 Orientación y separación de las pilas respecto al flujo (Fte.: AutoCAD) ................ 29 
Fig. 48 Esquematización del puente de la Alternativa Sur sobre el río Lucena (Fuente: 
Hec-Ras) ........................................................................................................................... 29 
Fig. 49  Emplazamiento del puente de la Alternativa Sur (Fuente: Hec-Ras) .................... 29 
Fig. 50 Planta del puente y situación respecto a Figueroles (Fuente: Hec-Ras) ............... 29 
Fig. 51  Perfil longitudinal del tramo y situación del puente de la Alternativa Sur .............. 30 
Fig. 52 Perfil longitudinal del tramo para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) ......................... 31 
Fig. 53 Perfil longitudinal del tramo para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) ......................... 31 
Fig. 54 Sección aguas arriba del puente para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) ................. 32 
Fig. 55 Sección aguas abajo del puente para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) ................. 32 
Fig. 56 Sección aguas arriba del puente para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) ................. 32 
Fig. 57 Sección aguas abajo del puente para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) ................. 32 
Fig. 58 Representación tridimensional para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) .................... 33 
Fig. 59 Representación tridimensional para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) .................... 33 
Fig. 60 Hidrodinámica y morfología de un foso de erosión local (alzado y planta). (Fuente: 
Ingeniería fluvial de Juan P. Martín Vide) .......................................................................... 34 
Fig. 61 Sección transversal aguas arriba del puente (Fuente: Hec-Ras) .......................... 35 
Fig. 62 Sección transversal inmediatamente aguas arriba del puente (Fuente: Hec-Ras) 35 
Fig. 63 Sección transversal inmediatamente aguas abajo del puente (Fuente: Hec-Ras) 35 
Fig. 64 Sección transversal aguas abajo del puente (Fuente: Hec-Ras)........................... 35 
Fig. 65 Estimación de la socavación (Fuente: Hec-Ras) ................................................... 37 
Fig. 66 Regularización de la morfología de la zona de protección (Fuente: Hec-Ras) ...... 38 
Fig. 67 Diagrama de Shields con las líneas del parámetro adimensional introducido en el 
ASCE sedimentation manual. (Fuente: ASCE, 1975) ....................................................... 39 
Fig. 68 Método iterativo general para el diseño de lechos estables de escollera (Fuente: 
Juan Fco. Fernández Bono y Fco. J. Vallés Morán. Informe de Llastres) ......................... 40 
Fig. 69 Escollera recebada de Dm=1 m.  Esquema constructivo (Fuente: Juan Fco. 
Fernández Bono y Fco. J. Vallés Morán. Informe de Llastres) .......................................... 42 
Fig. 70 Posición y dimensiones de un manto de escollera alrededor de una pila de puente: 
en un caso general (izquierda) y en el de una pila delgada con corriente oblicua. (Fuente: 
Ingeniería de ríos de Juan P. Martín Vide) ........................................................................ 43 
Fig. 71 Detalle del rastrillo de transición escollera–material del cauce, aguas arriba. Cotas 
en metros (Fuente: Ingeniería de ríos de Juan P. Martín Vide) ......................................... 44 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1 Parámetros geotécnicos ....................................................................................... 10 
Tabla 2 Diámetro del material en lecho y márgenes ......................................................... 10 
Tabla 3 Caudales pico de respuesta superficial (en m3/s) ................................................ 11 
Tabla 4 Valores del coeficiente de rugosidad n (Fuente: Chow, 1959) ............................. 16 
Tabla 5 Diámetros del material del cauce ......................................................................... 18 
Tabla 6 Valores del coeficiente de rugosidad n para Método de Cowan (Fuente: Chow, 
1959) ................................................................................................................................. 18 
Tabla 7 Ajuste de valores para la obtención del coeficiente de rugosidad (Fuente: USGS 
Water) ............................................................................................................................... 19 
Tabla 8 Resumen de estimación de la rugosidad según el procedimiento de Cowan ...... 20 
Tabla 9 Coeficientes de expansión y contracción en régimen subcrítico (Fuente: Manual 
de Hec-Ras) ...................................................................................................................... 21 
Tabla 10 Factor de corrección, K1, para la forma de las pilas (Fuente: Manual de 
Referencia Hidráulica del Hec-Ras) .................................................................................. 36 
Tabla 11 Factor de corrección, K3, por condición del lecho (Fuente: Manual de Referencia 
Hidráulica del Hec-Ras) .................................................................................................... 36 
Tabla 12 Valores de los parámetros que intervienen en el cálculo de K4 .......................... 37 
Tabla 13 Valores de la socavación en cada pila ............................................................... 37 
 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN) 
ALTERNATIVA SUR  
    
 
Juan Pedro Palao Puche Anejo 10: Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena A.10.4 
 
Tabla 14 Curva granulométrica para la escollera de protección ........................................ 42 
Tabla 15 Características granulométricas de la escollera de protección y del material del 
cauce ................................................................................................................................. 43 
Tabla 16 Mediciones ......................................................................................................... 44 





















































CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN) 
ALTERNATIVA SUR  
    
 
Juan Pedro Palao Puche Anejo 10: Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena A.10.5 
 
1. ESTUDIO HIDRÁULICO DE LA ACTUACIÓN. INTRODUCCIÓN  
El Río Lucena, que discurre por el término municipal de Figueroles, es un afluente del Río 
Mijares, ya que desemboca en éste a través de la Rambla de la Viuda. Nace en el término 
municipal de Chodos a 24 Km de Figueroles y a su paso por Lucena deja la población en 
su margen derecha, mientras que al paso por Figueroles lo hace en su margen izquierda. 
Cuando el río entra en la localidad de Figueroles, la cruza en dirección Oeste a Sureste, 
pasando junto al casco urbano mediante un recorrido de más de 25 Km de forma 
serpenteante hasta alcanzar el embalse de Alcora, que ese encuentra en el límite del 
término con Alcora.  
 
Fig. 1 Sistema de explotación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Fuente: 
Confederación Hidrográfica del Júcar) 
El objeto del presente documento es analizar la interacción entre el cauce del río Lucena y 
las estructuras presentes en cada alternativa, en situación de avenida. Las avenidas a 
considerar serán, la de 100 años de periodo de retorno para evaluar la capacidad 
hidráulica de los puentes, y la de 500 años de periodo de retorno para la comprobación de 
sus cimentaciones frente a la socavación de pilas y estribos. Así mismo, se diseñarán las 
obras de ingeniería fluvial y medidas de protección necesarias para minimizar el impacto 
negativo de la interacción con el flujo en avenidas y con la protección de las unidades 
subestructurales de los puentes. 
Para ello se ha realizado un modelo hidráulico con el programa informático Hec-Ras 
(Hydrologic Engineering Center), partiendo de los datos disponibles topográficos e 
hidrológicos, y asumiendo valores de otros parámetros hidráulicos. 
Aunque la variante discurre por varios cauces sólo se realiza el estudio en aquellos 
puentes que atraviesan el río Lucena por ser el cauce principal y de mayor caudal, ya que 
en el resto de cauces éste es insignificante. 
2. INFORMACIÓN DE PARTIDA 
La nueva variante se sitúa en la provincia de Castellón, en la comarca del Alcalatén, 
concretamente en el municipio de Figueroles,  como se puede ver en la Fig. 2. El pueblo 
se encuentra asentado en la margen izquierda del Río Lucena y protegido por tres 
grandes gigantes de piedra: el Morral, la Roca Naram y el Cabeço.  
Su término municipal mide 12,69 km2, tiene una superficie bastante montañosa por la 
penetración de las estribaciones de la Sierra de la Cruz. 
Como datos de interés, se destaca que Figueroles tiene una población de 549 habitantes 
(según el INE de 2009) y se encuentra a 27 km al noroeste de Castellón y a 99 km de 
Valencia. 
 
Fig. 2 Mapas de situación de Figueroles 
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2.1. Visitas de campo. Inspecciones in situ 
Las visitas de campo son importantes para entender y conocer de primera mano el 
terreno donde se va a emplazar la obra en cuestión, ya que hay pequeños detalles que no 
se pueden apreciar sobre planos y que necesitan ser analizados in situ. Además, también 
son necesarias para llevar a cabo un seguimiento de los parámetros escogidos para 
modelizar la zona de estudio. 
Se efectuaron dos visitas de campo a la zona de Figueroles: 
 1º Visita  27 de ENERO 2015 
 2º Visita  6 de ABRIL 2015 
La primera visita realizada a la zona de Figueroles y sus alrededores fue para conocer la 
localización de las obras, las características del terreno, los posibles problemas 
constructivos al establecer los diferentes trazados de cada alternativa, la cantidad tráfico 
de la zona, problemas hidráulicos, etc. 
Durante esa visita se recorrió parcialmente el itinerario preestablecido inicialmente para 
analizar las diferentes opciones de actuación que ofrecía la zona, para más tarde 
descartar las que no fueran viables ambientalmente, constructivamente o 
económicamente.  
En esta primera inspección in situ, se pudo observar que la zona cercana que bordea la 
margen izquierda del río Lucena está destinada mayoritariamente a cultivos tal y como se 
muestra en la Fig. 3. Además, aguas arriba del puente existente hay un molino de harina, 
el Molí del Comte d’Aranda o Molí Vell, construido a finales del siglo XIII, reflejado en la 
Fig. 4. 
 
Fig. 3 Zona de cultivos en los alrededores de la margen izquierda del río Lucena (Fuente: 
Fotografía propia) 
 
Fig. 4 Molí Vell aguas arriba del puente existente (Fuente: Fotografía propia) 
 
La segunda visita de campo fue por razones más específicas y por la necesidad de 
obtener la mayor información posible del estado del lecho del río Lucena. En primer lugar,  
realizar una inspección visual del tramo del cauce lo más minuciosa posible para poder 
estimar los coeficientes de Manning del cauce, ya que la precisión de los resultados del 
modelo hidráulico depende directamente de él. En segundo lugar, para poder obtener las 
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medidas del puente existente sobre el río, pues no se dispone de ningún plano y se 
tuvieron que obtener de la forma más precisa posible. Por último se quería hacer una 
comparación del caudal circulante por el cauce entre la situación de la primera visita y 
después de las grandes lluvias registradas en marzo. 
Los pasos que se siguieron para realizar la inspección del cauce fueron los 
recomendados en el Manual de Inspección Principal de Cauces (INES Ingenieros y UPV, 
2009), desde el puente acceso a Figueroles por el oeste, que son los que se muestran en 
la Fig. 5. 
 
Fig. 5 Recorrido para inspección del cauce (Fuente: Manual de Inspección Principal de 
Cauces) 
 
1. Empezar el recorrido sobre el tablero del puente, en el vano que cruza más 
centrado sobre el cauce, y en su alzado situado aguas abajo, para pasar a 
continuación al mismo punto pero en el alzado situado aguas arriba. Así es posible 
captar el tramo aguas arriba y aguas abajo del río (Fig. 6 y Fig. 7). 
 
Fig. 6 Aguas arriba desde el puente existente (Fuente: Fotografía propia) 
 
Fig. 7 Aguas abajo desde el puente existente (Fuente: Fotografía propia) 
 
2. A continuación se debe recorrer el cauce aguas arriba la longitud suficiente para 
observar ambas márgenes aguas arriba de la estructura. 
3. El  tercer paso se sitúa en la zona bajo el puente aguas arriba. 
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4. El siguiente paso supondría la toma de datos de la subestructura, esto dependerá 
del flujo de agua existente en el cauce en el momento de la inspección, ya que 
puede complicar la tarea de medición de las pilas (Fig. 8). 
 
Fig. 8 Pila del puente existente (Fuente: Fotografía propia) 
 
5. El quinto paso se sitúa en la zona bajo el puente aguas abajo. 
6. Finalmente, continuar el recorrido por el cauce aguas abajo en la longitud suficiente 
para observar ambas márgenes aguas abajo de la estructura. 
Se debe ir dibujando un croquis del cauce a medida que se va avanzando en el recorrido 
propuesto descrito anteriormente. 
Utilizando esta metodología de inspección de cauces, se hicieron todas las fotografías 
necesarias para una posterior evaluación de los aspectos que caracterizan el cauce del 
río, como por ejemplo: irregularidades en el cauce, tipos de secciones, obstrucciones, 
cantidad y altura de la vegetación, etc. 
A continuación, en las Fig. 9 y Fig. 10 se muestra en un croquis las diferentes zonas en 
las que se adquieren los datos. 
 
Fig. 9 Zonas de inspección de cauce (Fuente: Manual de Inspección Principal de Cauces) 
 
 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN) 
ALTERNATIVA SUR  
    
 
Juan Pedro Palao Puche Anejo 10: Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena A.10.9 
 
 
Fig. 10 Zonas de inspección de cauce según una sección transversal (Fuente: Manual de 
Inspección Principal de Cauces) 
 
Como se ha comentado, las razones por las cuales se decidió hacer una segunda visita a 
principios de abril, fue por las alarmantes lluvias registradas a finales de marzo en la 
provincia de Castellón. En la primera visita el caudal circulante sobre el río podía 
calificarse de escaso, en cambio en la segunda visita después de las altas 
precipitaciones, era considerablemente mayor. Se podía apreciar que la cantidad de agua 
que discurría por el cauce se había incrementado notablemente. 
Según la plataforma global de noticias y periodismo ambiental de la Agencia EFE, que 
hace hincapié en el medio ambiente, las energías renovables, la biodiversidad, el 
periodismo ambiental y el desarrollo sostenible, el mes de marzo 2015 ha sido el más 
lluvioso desde 1912 en Castellón. 
Durante los días 22 y 23 de Marzo 2015, la Generalitat estableció un seguimiento 
pluviohidrológico para controlar ríos, ramblas, barrancos, acequias y zonas inundables 
ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de precipitaciones que 
podrían acumular hasta los 80 litros por metro cuadrado en doce horas en algunas zonas 
de Castellón. 
A continuación se refleja la superación de umbrales en Castellón en el mes de marzo 
2015 según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): 
 
 
Fig. 11 Umbrales de las estaciones de la provincia de Castellón (Fuente: AEMET) 
 
Según los registros del pluviómetro del Sistema Automático de Información Hidrológica 
(S.A.I.H) en Lucena del Cid para los días 22 y 23 de Marzo de 2015: 
 
Fig. 12 Pluviómetros del S.A.I.H (Fuente: AEMET) 
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Fig. 13 Registros del pluviómetro de Lucena del Cid (Fuente: AEMET) 
 
Fig. 14 Registros del pluviómetro de Lucena del Cid en Abril y Marzo 2015 (Fuente: 
AEMET) 
 
Según los registros del pluviómetro (Fig. 13 y Fig. 14), del Sistema Automático de 
Información Hidrológica (S.A.I.H) en Lucena del Cid para los días 22 y 23 de marzo de 
2015, se superaron los umbrales de intensidad de precipitación con una lluvia media de 
hasta 95 l/m2. Esto explicaría el notable aumento de los calados en el río Lucena en el 
momento de la segunda visita, ya que normalmente se trata de un río poco caudaloso y 
con una lámina de agua de poco calado. 
 
 
2.2. Información geológico-geotécnica 
Los materiales que se han caracterizado en el cauce del río Lucena se corresponden a 
gravas limosas con pocos finos. Al encontrarse en el curso del rio, las gravas se 
encuentran más limpias, es decir, con menos cantidad de finos. 
A continuación, se recogen en las tablas siguientes los valores más significativos del 
material del cauce del río incluidos en el Anejo 1. Estudio geológico-geotécnico. 
Parámetros geotécnicos Rango de resultados 
% pasa 5 mm 32.5 < % > 75.5 
% pasa 2 mm 21.7 < % < 66.7 
% finos (pasa 0.08 mm) 6.3 < % < 20.4 
Límite líquido 16.4 < WL <NP 
Índice de plasticidad 6.2 < Ip < NP 
Humedad natural (%) 3.9 < % < 8.3 
Clasificación Casa Grande (SUCS) GW-GM 
γ peso específico (KN/m3) 22 
Cohesión efectiva (KN/m2) 0 
Ángulo de rozamiento efectivo (º) 36 
Módulo de Young (Kg/cm2) 850 
Coeficiente de Poisson 0.3 
Tabla 1 Parámetros geotécnicos 
Diámetro (m) D50 (m) D90 (m) 
Lecho del cauce 0.05 0.08 
Márgenes 0.07 0.1 
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2.3. Información hidrológica 
Los resultados de caudales utilizados para el análisis de la dinámica fluvial del tramo de 
estudio han sido obtenidos a partir de un estudio hidrológico previo realizado por el 
profesor Eduardo Albentosa Hernández. Se han analizado las respuestas del sistema 
fluvial frente a las crecidas de 100 y 500 años de periodo de retorno aunque el diseño se 
ha realizado para la avenida de 500 años (situación de todo punto, más desfavorable). 
Los caudales punta para las avenidas de los periodos de retorno analizados son: 
    
T (años) 25 100 500 
Río Lucena 136.2 371.3 876.6 
Subcuenca 1 margen derecha del Lucena (SC1-MD) 4.3 8.6 14.7 
Subcuenca 1 margen izquierda del Lucena (SC1-MI) 2.0 4.0 6.7 
Subcuenca 2 margen derecha del Lucena (SC2-MD) 1.8 3.7 6.3 
Subcuenca 3 margen derecha del Lucena (SC3-MD) 2.5 6.0 12.0 
Tabla 3 Caudales pico de respuesta superficial (en m3/s) 
 
Fig. 15 Ortofoto de Figueroles (Fuente: Terrasit) 
 
Como se muestra en la Fig. 15, es necesario añadir los caudales de las cuencas 
tributarias al río Lucena en el tramo de estudio para dotar de mayor fidelidad al modelo. 
2.4. Definición de estructuras 
En el tramo objeto de estudio existen elementos singulares cuya geometría también debe 
introducirse en el modelo hidráulico: el puente de acceso a Figueroles por el lado oeste y 
el pequeño azud aguas arriba del mismo. 
El puente que da acceso a la zona oeste de Figueroles por la carretera CV-190, está 
formado por tres arcos, con sus respectivas pilas situadas en el lecho del cauce. Los 
estribos se apoyan sobre las laderas de forma que el puente queda encajado en el 
terreno. De las medidas obtenidas en la visita de campo, como se puede observar en el 
croquis de las Fig. 16 y Fig. 17, se estima que la distancia entre ejes de pilas es de 10 
metros y los estribos de 15 metros. La distancia desde la capa de rodadura de la carretera 
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las pilas para el flujo suponen 1.6 metros. Las dos pilas existentes se consideran pilas 
corridas con anchura de 7.6 metros, además las esquinas se encuentran redondeadas. 
 
Fig. 16 Croquis del alzado del puente (Fuente: Fotografía propia) 
 
Fig. 17 Croquis de la sección de la pila (Fuente: Fotografía propia) 
 
Fig. 18 Puente de acceso a Figueroles por el oeste (Fuente: Fotografía propia) 
 
Fig. 19 Pequeño azud aguas arriba del puente de acceso a Figueroles (Fuente: Fotografía 
propia) 
 
La acequia de derivación que parte desde el azud emplazado aguas arriba del puente de 
entrada a Figueroles por el lado oeste, no se ha introducido como una estructura aislada 
en el modelo, ya que para los períodos de retorno analizados el lecho del río queda 
totalmente inundado. Por lo tanto, la acequia no aporta información relevante al modelo 
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hidráulico, aunque actualmente su función es necesaria para la derivación de agua a las 
zonas de cultivo cercanas al lecho del río.   
 
Fig. 20 Inicio de la acequia de derivación (Fuente: Fotografía propia) 
 




3. MODELO DE SIMULACIÓN 
Como se ha comentado con anterioridad, el software utilizado para la realización de la 
modelación hidráulica es el HEC-RAS. Este programa fue desarrollado por el Hydrologic 
Engineering Center (HEC) del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. (U.S. Army 
Corps of Engineers –USACE–), y que cuenta con una gran aceptación en la actualidad. 
Se trata de un modelo hidráulico para el cálculo del flujo en lámina libre en ríos y sistemas 
fluviales. 
El procedimiento de cálculo para régimen estacionario consiste en resolver la ecuación de 
energía unidimensional entre secciones sucesivas del río, considerando las pérdidas de 
energía producidas por la contracción/expansión de las secciones y la fricción. Esta 
ecuación está basada en el teorema de Bernouilli generalizado: 










y1, y2 = calado de la sección 
z1, z2 = cota de la solera 
v1, v2 = velocidad media en la sección 
α 1,α 2 = coeficiente ponderado de la velocidad 
g = aceleración gravitacional 
he = pérdida de carga entre las dos secciones (por fricción y locales) 
Es importante introducir en el modelo un número de secciones suficiente que permita una 
adecuada definición geométrica del tramo. Estas secciones se rigen por unas pautas que 
son que, transversalmente, la ordenación de los valores de cota y distancia al extremo de 
referencia debe ser creciente, desde la margen izquierda a la margen derecha, siempre 
en el sentido de la corriente; longitudinalmente, se ordenan en sentido descendente desde 
aguas arriba hacia aguas abajo, manteniéndose una dirección perpendicular a la 
corriente. 
Además, el programa es capaz de modelar la interacción producida por la presencia de 
puentes u otras obras hidráulicas insertas en el cauce.  
3.1. Alcance del modelo 
Se ha desarrollado un único modelo del cauce del río para simular el perfil hidráulico del 
flujo en el tramo de estudio. Este tramo comprende una longitud aproximada de 2.5 km, 
suficiente para abarcar el estudio de todas las alternativas. Aguas arriba, el tramo 
comienza tras un meandro del río y a una distancia de 600 m de donde podrían situarse 
los puentes de otras alternativas. Aguas abajo, el límite del tramo se encuentra a 300 m 
de donde se proyecta el puente de la Alternativa Sur, incluyendo el barranco aguas abajo 
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del puente para tener en cuenta el posible remonte del agua procedente de este barranco 
en situación de avenida. 
Se analizan dos hipótesis de funcionamiento: 
 Una, en situación actual, a partir de la información de partida y estableciendo los 
correspondientes parámetros hidráulicos que más adelante se describen. 
 Una situación proyectada, introduciendo el puente correspondiente de la variante 
proyectada en la modelación de la situación actual. 
3.2. Base morfológica 
Para la construcción del modelo hidráulico, el programa Hec-Ras necesita unos archivos 
con los datos del terreno de la zona (geomorfología fluvial). Esto consiste en un 
levantamiento topográfico que comprende toda el área del cauce del río en el tramo 
elegido, donde se pueden obtener las coordenadas planimétricas y las cotas de todos los 
puntos, a partir de un modelo digital del terreno (MDT). Este archivo se encuentra en la 
página de internet Terrasit, que contiene información geográfica de la Comunitat 
Valenciana. En este caso, se trabaja con un modelo digital de tamaño de celda de 1x1m, 
pues de esta manera se representan con mayor precisión los elementos del modelo. 
Para exportar la geometría del MDT a Hec-Ras se utiliza el programa Giswater, que es 
una herramienta para la creación de geometrías para Hec-Ras, mediante el uso de 
sistemas de información geográfica (GIS) y bases de datos.  
El proceso general sería en primer lugar crear la base de datos espacial que organizará 
las distintas capas que se creen en el GIS. A continuación, mediante el software QGIS, se 
dibujan todas las capas necesarias para la definición de la geometría del cauce (eje del 
cauce, flowpaths, márgenes y secciones transversales) y posteriormente se asignan las 
cotas correspondientes a partir del MDT. Finalmente, con Giswater se obtiene un archivo 
en formato SDF con la geometría que será importada desde Hec-Ras. Para definir 
completamente la geometría, será necesario revisar las secciones transversales, eliminar 
puntos innecesarios (limitación de 500 puntos en la sección para el cálculo), añadir 
levees, etc.,  
En la Fig. 22 se muestra el tramo del río implementado en QGIS con todas las capas 
necesarias para definir la geometría en Hec-Ras. 
 
Fig. 22 Tramo en QGIS con las capas representadas (Fuente: QGIS) 
 
Y en la Fig. 23 el resultado final en Hec-Ras. 
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Fig. 23 Tramo importado desde Hec-Ras (Fuente: Hec-Ras) 
 
3.3. Parámetros hidráulicos 
Para la aplicación del modelo descrito es necesario establecer las características 
morfológicas del cauce, definidas mediante los perfiles transversales y el thalweg, y 
además introducir las estructuras insertas existentes. 
A continuación, se establecen los parámetros hidráulicos que influyen directamente en el 
comportamiento del flujo, entre los cuales destacamos: coeficientes de rugosidad de 
Manning, los coeficientes de contracción y expansión; y, las condiciones de contorno. 
3.3.1. Número de Manning o coeficiente de rugosidad 
Para completar la caracterización del cauce desde el punto de vista hidráulico será 
necesaria la determinación de la rugosidad asociada al tipo de terreno, a partir del 
coeficiente de rugosidad de Manning (n).  
En general, la rugosidad de las tuberías es única para cada material utilizado, en cambio 
en conductos para flujo en lámina libre la rugosidad varía tanto con el material, como con 
la profundidad de flujo, particularmente en los cauces naturales. 
El valor de n es muy variable y depende de varios factores, como por ejemplo: la 
rugosidad de la superficie, la vegetación, las irregularidades del cauce, el alineamiento del 
canal, los depósitos y socavaciones, las obstrucciones, el tamaño y forma del canal, el 
nivel y caudal, el cambio estacional, los materiales suspendidos y el transporte del fondo. 
En el libro “Hidráulica en Canales Abiertos” del profesor Ven Te Chow se estudian tres 
formas de evaluar el coeficiente de rugosidad de Manning: 
1. Consultar una tabla de valores típicos de n para varios tipos de canales. 
2. Examinar y comparar el canal en el estudio con la apariencia de ciertos canales 
típicos cuyos coeficientes de rugosidad son conocidos. 
3. Considerar el valor de n como el resultado de la acción combinada de una serie de 
factores que lo afectan, mediante el método de Cowan. 
Puede decirse que no existe un método exacto o único para determinar el coeficiente de 
rugosidad, en general, se requiere de experiencia para hacer estimaciones apoyadas en 
tablas o antecedentes específicos que se puedan conseguir.  
Se distinguen varias ecuaciones para evaluar el coeficiente de rugosidad de Manning en 
lechos granulares. Entre ellas se destacan las siguientes: 
 Fórmulas de resistencia aproximadas para lecho granular. 
- STRICKLER (1923) 



















- LANE y CARLSON (1953) 







- MEYER-PETER y MULLER (1948) 
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- U.S.Federal Highway Administration (1975) 




Para canales naturales, existen algunos factores que pueden condicionar la elección de 
un valor determinado, como podemos observar en la Tabla 4 propuestos por Ven Te 
Chow, lo cual puede hacer bastante subjetiva su estimación. 
 
Tabla 4 Valores del coeficiente de rugosidad n (Fuente: Chow, 1959) 
Para minimizar la dificultad asociada a la estimación subjetiva, se emplea el “Método 
modificado de Cowan para la determinación de rugosidades en ríos” (Chow, 1959), 
basado en la obtención del coeficiente de rugosidad como la suma ponderada de los 
factores que determinan el mismo. 
𝑛 = (𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4) ∗ 𝑚5 
donde:  
n0 → Valor básico de n para un canal recto, uniforme y liso en los materiales 
naturales involucrados. 
n1 → Valor que debe agregarse al n0 para corregir el efecto de las rugosidades 
superficiales.  
La rugosidad superficial se representa por el tamaño y la forma de los granos del material 
que forman el perímetro mojado y que producen un efecto retardador del flujo. Los granos 
finos aportan como resultado un valor de n bajo y relativamente no se afecta por cambios 
en el nivel del flujo. En cambio, los granos gruesos, gravas y cantos rodados, dan un 
resultado alto. Los cantos rodados grandes se concentran en el fondo de la corriente, 
haciendo el fondo del canal sea más rugoso que los laterales e incrementando el valor de 
n para los niveles bajos. En niveles altos, parte de la energía del flujo se utiliza para 
mover los cantos rodados aguas abajo, lo cual incrementa el valor de n. 
n2 → Valor para considerar las variaciones en forma y tamaño de la sección 
transversal del canal. 
Las irregularidades del canal incluyen irregularidades en el perímetro mojado y 
variaciones en la sección transversal, tamaño y forma de ésta a lo largo del canal. En 
canales naturales se producen por la presencia de barras de arena, ondas de arena, 
crestas y depresiones y fosos y montículos en el lecho. Un cambio gradual y uniforme en 
la sección transversal o en su tamaño y forma no produce efectos apreciables en el valor 
de n, pero los cambios abruptos o alteraciones de secciones grandes y pequeñas 
necesitan un valor grande de n. Además, los cambios que hacen que el flujo cambie de 
manera sinuosa de un lado al otro del canal producirán el mismo efecto. 
n3 → Valor para considerar las obstrucciones.  
La presencia de obstrucciones de troncos, pilas de puente y estructuras similares tiende a 
incrementar el n. El aumento del valor depende de la naturaleza de las obstrucciones, de 
su tamaño, forma, número y distribución. 
n4 → Valor para considerar la vegetación y las condiciones de flujo. 
La vegetación puede clasificarse como una clase de rugosidad superficial, ya que reduce 
de manera notable la capacidad del canal y retarda el flujo del agua. Depende 
completamente de la altura, la densidad, la distribución y del tipo de vegetación, y es muy 
importante en el diseño de pequeños canales de drenaje. 
En la mayoría de las de las corrientes, el valor de n disminuye con el aumento en el nivel 
y en el caudal. Cuando el nivel del agua es poco profundo, las irregularidades del fondo 
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del canal quedan más expuestas y sus efectos se vuelven pronunciados. Aunque el valor 
del n puede ser grande en niveles altos si las márgenes están cubiertas por pastos o son 
bastante rugosas. 
m5→ Factor de corrección de los efectos por meandros en el canal (sinuosidad). 
El curso o trazado en planta del canal influye de forma que las curvas suaves con radios 
grandes producirán valores de n relativamente bajos, mientras que en curvas bruscas con 
meandros severos incrementarán el n. La presencia de meandros en corrientes naturales 
puede llegar a incrementar el valor de n como máximo un 30%. 
En cuanto al tamaño y la forma del canal, no hay evidencias definitivas que indiquen que 
afecten de forma importante al valor de n. Un incremento en el radio hidráulico puede 
aumentar o disminuir el n, según la condición del canal. Como se puede ver en las 
siguientes tablas extraídas del libro del profesor Ven Te Chow, los tres ejemplos no 
siguen la misma distribución. 
 
Fig. 24 Variaciones del valor de n con el nivel medio o la profundidad. (Fuente: Chow, 
1959) 
 
Todos los factores deben de estudiarse y evaluarse respecto a las condiciones del tramo 
de cauce del estudio relacionadas con el tipo de canal, el estado del flujo, el grado de 
mantenimiento y algunas consideraciones más. Los valores apropiados de n0 a n4 y m5 
pueden seleccionarse en la Tabla 6 de acuerdo con las condiciones dadas. 
En canales construidos por lechos pedregosos o en cauces naturales, donde el sedimento 
es caracterizable por un diámetro medio o representativo, el coeficiente nbase se calcula 
según la fórmula recomendada por la U.S.Federal Highway Administration (FHWA), 
desarrollada por Anderson et al. (1970). 
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D →Diámetro medio, 𝐷50 (pies) 
 
Como se ha indicado, los materiales que se encuentran en el cauce se clasifican como 
grava limosa de la siguiente forma, según datos del informe geotécnico realizado para el 
presente proyecto. 
Diámetro (m) D50 (m) D90 (m) 
Lecho del cauce 0.05 0.08 
Márgenes 0.07 0.1 
Tabla 5 Diámetros del material del cauce 
 
 
Tabla 6 Valores del coeficiente de rugosidad n para Método de Cowan (Fuente: Chow, 
1959) 
 
En la Tabla 6 se pueden ver reflejados los límites de los parámetros según  el documento 
“Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood 
Plains. United States Geological Survey Water-supply Paper 2339”. Ya que marca las 
pautas para poder determinar los valores de una forma más objetiva: 
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Tabla 7 Ajuste de valores para la obtención del coeficiente de rugosidad (Fuente: USGS 
Water) 
 
A continuación, se justifica la asignación de valores para el cálculo del coeficiente de 
rugosidad: 
n1  Para corregir la rugosidad superficial, se considera un grado de irregularidad suave 
(n1=0.001) para los márgenes a lo largo de todo el tramo de estudio y una irregularidad 
menor (n1=0.005) para el lecho del cauce.   
       
n2  La variación transversal del cauce es gradual a lo largo de todo el cauce objeto del 
estudio (n2=0), no se aprecian cambios bruscos. El cambio en el tamaño o en la forma de 
las secciones ocurre de manera gradual. 
 
n3  El efecto producido por la obstrucción tiende a incrementarse en las márgenes, por 
lo que se asume un efecto relativo de las obstrucciones insignificante en el lecho del río 
(n3=0.002) y menor en las márgenes (n3=0.01). Se ha tenido en cuenta hasta qué punto 
las obstrucciones ocupan o reducen el promedio de área mojada, la naturaleza de las 
obstrucciones (los objetos puntiagudos o angulares inducen mayor turbulencia que 
objetos curvos o con superficies lisas), y el espaciamiento y la posición, longitudinal y 
transversal, de las obstrucciones del tramo de estudio. 
 
n4  Para el efecto de la vegetación se ha considerado que a menor profundidad se 
obtienen mayores valores de n debido a la mayor proporción afectada por la vegetación. 
Por lo tanto el efecto asociado a la vegetación para las márgenes (n4=0.01) y lecho (n4=0) 
se considera bajo. 
 
 
Fig. 25 Río Lucena (Fuente: Visita de campo) 
 
La zona del cauce se ha dividido a su vez en dos tramos para poder hacer una mejor 
aproximación del coeficiente de rugosidad debido a la sinuosidad del cauce. 
El tramo 1 está comprendido entre la zona aguas arriba donde empieza el estudio y 90 m 
aguas abajo del puente existente de acceso a Figueroles por el oeste, y que contiene un 
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azud y un molino viejo aguas arriba de dicho puente-acceso. El tramo 2  se corresponde 
con el resto del cauce aguas abajo. Se considera necesaria la subdivisión porque el tramo 
1 tiene una forma muy rectilínea en planta y el tramo 2 es más sinuoso. 
 
Fig. 26 Vista en planta del tramo de estudio (Fuente: Modelación en QGIS) 
 
El grado de los efectos por meandros depende de la relación entre la longitud con 
meandros y la longitud recta del tramo del canal. Los meandros se consideran menores 
para relaciones de 1 a 1.2, apreciables para relaciones de 1.2  1.5, y severos para 











= 1.27 →   1.2 ≤ 𝑚 ≤ 1.5 → 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 →  𝑚2 = 1.15 
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3.3.2. Coeficiente de expansión y contracción 
Los coeficientes de contracción y expansión del flujo son los que utiliza el modelo para 
determinar las pérdidas de energía locales debida a la transición entre dos secciones 
adyacentes. Los coeficientes son valores tabulados en el Hydraulic Reference Manual del 
modelo Hec-Ras, como se puede ver en la siguiente tabla resumen: 
 
Tabla 9 Coeficientes de expansión y contracción en régimen subcrítico (Fuente: Manual 
de Hec-Ras) 
 
3.3.3. Condiciones de contorno 
Las condiciones de contorno permiten suministrar al modelo la información de las 
condiciones de borde específicas del tramo de cauce considerado y, por lo tanto, una 
definición más cercana a la realidad del mismo en cuanto a su régimen de flujo en sitios 
conocidos o críticos, por ejemplo, en las superficies iniciales en los extremos de los 
tramos. Se distinguen tres posibilidades en cuanto al régimen del flujo. A saber: 
- Régimen lento: Se establecen las condiciones de contorno en las secciones de 
aguas abajo de los tramos. 
- Régimen rápido: Se establecen las condiciones de contorno en las secciones de 
aguas arriba de los tramos. 
- Mixto: Se define necesariamente en todos los extremos.  
Hec-Ras permite a su vez cuatro formas diferentes de introducir las condiciones de 
contorno: 
- Cota de lámina de agua conocida. 
- Calado crítico. 
- Calado normal asociado a una determinada pendiente. 
- Curva de gasto. 
En el modelo de trabajo se ha puesto régimen mixto, ya que el tramo de estudio es un 
cauce natural y el régimen va variando a lo largo del mismo. Por ello se deben acotar las 
condiciones de contorno tanto aguas arriba como aguas abajo. En ambos casos, se ha 
tomado la opción de calado normal. Para ello debe definirse la pendiente de la línea de 
energía en el entorno de los límites del sistema fluvial, para que de este modo se pueda 
calcular el calado correspondiente al régimen uniforme. En un régimen uniforme la 
pendiente de la línea de energía es igual a la pendiente longitudinal del canal, para 
calcularla se ha estimado a partir de la información topográfica de las dos últimas 
secciones aguas arriba y aguas abajo del tramo de estudio y se ha introducido como 
condición de contorno.  
Probablemente la condición de contorno existente en los límites del tramo objeto de 
estudio no sea exactamente la correspondiente al calado normal,  pero esto ya se ha 
tenido en cuenta a la hora de extender lo suficiente el tramo en el estudio.  
3.4. Situación actual 
A continuación, se pretende hacer un análisis del comportamiento hidráulico del cauce en 
situación actual frente a sucesos de carácter extraordinario, para los periodos de retorno 
100 y 500 años. 
El tramo analizado del río Lucena  de 2.5 Km se encuentra parcialmente encajado en el 
terreno, presentando taludes naturales más empinados e inestables  en la margen 
derecha, en el entorno del puente existente y aguas arriba del mismo. Como se ha dicho 
anteriormente, sobre el cauce natural existen dos infraestructuras: un puente, que da 
acceso a Figueroles por el oeste, y un azud, de 1.5 m de altura, 145 metros aguas arriba 
del mismo.  
Las Fig. 27,  Fig. 28 y Fig. 29 muestran la representación esquemática, a efectos 
hidráulicos, final de las estructuras a partir de la introducción de las características 
geométricas. 
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Fig. 27 Esquematización del puente de acceso aguas arriba (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 28 Esquematización del puente de acceso aguas abajo (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 29 Esquematización del azud (Fuente: Hec-Ras) 
 
Para definir completamente el puente se utilizan las medidas indicadas en el apartado 2.3. 
Definición de estructuras. En cuanto al método de cálculo, se calcula por tres métodos: el 
de energía, Cantidad de Movimiento y Yarnell, optando por el criterio general de máxima 
energía para su elección. Para el de Cantidad de Movimiento se ha de definir un 
coeficiente de Arrastre (Cd) de las pilas del puente, en este caso de 1.33 por ser pilas 
elongadas con acabados semicirculares. En cuanto al método de Yarnell se necesita un 
coeficiente K, siendo de 0.9 ya que tienen un acabado semicircular en los extremos.  
 
Fig. 30 Pila del puente (Fuente: Fotografía propia) 
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En cuanto al azud, se indica la altura, 1.5 m; el ancho, 2 metros; y el coeficiente de 
descarga, por defecto 1.4. Como el agua vierte por encima, lo hará como vertedero de 
pared gruesa. 
En la Fig. 31 se puede observar el perfil longitudinal del lecho del tramo de estudio y las 
infraestructuras existentes.  
 
Fig. 31 Perfil longitudinal del tramo de estudio (Fuente: Hec-Ras) 
Realizado el análisis hidráulico de la situación actual, se obtienen los perfiles de la lámina 
libre en régimen permanente para flujo subcrítico, supercrítico o mixto, además de admitir 
la inserción en el sistema fluvial de las estructuras hidráulicas nombradas anteriormente, 
donde: 
 EG (Energy Grade Elevation)  Curva de energía. 
 WS (Water Surface)  Lámina de agua. 
 Crit (Critical Depth Elevation) Calado crítico. 
 Ground  Terreno. 
 
Fig. 32 Perfil longitudinal para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) 
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Fig. 33 Perfil longitudinal para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) 
Si se hace zoom sobre las infraestructuras, donde interesa comprobar si por la altura 
alcanzada de la lámina libre del agua el puente entra en carga, se puede observar que 
para T=100 como para T=500 el azud provoca un régimen lento o subcrítico aguas arriba 
del mismo.  
Aguas abajo, el azud que actúa como control, provoca un resalto que genera un cambio a 
régimen rápido. A continuación vuelve a producirse otro resalto, debido a un incremento 
de la pendiente, con el objetivo de disipar el exceso de energía del flujo. Cuando el puente 
entra en contacto con el flujo, genera un resalto al suponer un obstáculo para el mismo. 
 
Fig. 34 Zoom del perfil longitudinal para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 35 Zoom del perfil longitudinal para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) 
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En la Fig. 35 se observa que para la avenida de 500 años de periodo de retorno el puente 
existente agota prácticamente su capacidad hidráulica, siendo el resguardo de apenas 70-
80 cm. 
En las siguientes secciones transversales se puede apreciar el calado alcanzado una 
sección aguas arriba y aguas abajo del puente existente, y donde se encuentra 
emplazado el azud. El azud no actúa como infraestructura de retención o derivación del 
flujo para estos periodos de retorno, en cambio en la actualidad sí que tiene ese papel, 
pues el caudal circulante es mucho menor. 
 
Fig. 36 Sección transversal aguas arriba del puente para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 37 Sección transversal aguas abajo del puente para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 38 Sección transversal aguas arriba del puente para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 39 Sección transversal aguas abajo del puente para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) 
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Fig. 40 Sección transversal del azud para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 41 Sección transversal del azud para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) 
 
Los gráficos XYZ tridimensionales, como indica su propio nombre, muestran las secciones 
y el perfil de la superficie libre del flujo en el espacio. En la Fig. 42  y Fig. 43 se puede 
visualizar el paso de los caudales estimados para la situación actual del cauce en función 
del periodo de retorno. 
 
Fig. 42 Gráfico tridimensional para T=100 años (Fuente: Hec-Ras)  
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Fig. 43 Gráfico tridimensional para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) 
  
 
Fig. 44 Detalle del gráfico para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) 
 
Se ha decidido incluir las tablas de los resultados procedentes del Hec-Ras en el 
Apéndice I. Cálculos de la situación actual. En las tablas se muestra también la 
información correspondiente a las secciones interpoladas, denotadas por un asterisco. Se 
ha incluido información asociada a la ecuación de la energía, la comparación del régimen 
de flujo real en la sección con el régimen crítico (subcrítico y supercrítico), la descripción 
desde el punto de vista geométrico del alcance de la crecida sobre las secciones 
transversales y sobre la capacidad erosiva del flujo. 
Las variables incluidas en la tabla son las siguientes: 
River Station  Identificación-ubicación de la sección transversal. 
Q Total Caudal circulante por la sección. 
Min Ch El Elevación minima (Cota del thalweg). 
W.S.Elev Elevación de la superficie de agua. 
Crit. Elev Elevación de la superficie de agua correspondiente al régimen crítico. 
E.G.Elev Elevación de la línea de energía. 
E.G.Slope Pendiente de la línea de energía. 
Vel Total Velocidad promedio de la sección mojada. 
Flow área Área de la sección mojada. 
Top width Anchura de la superficie libre. 
Froude #XS Número de Froude de la sección completa. 
Shear LOB Tensión tangencial o de corte sobre la margen izquierda. 
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Shear Chan Tensión tangencial o de corte sobre el lecho. 
Shear ROB Tensión tangencial o de corte sobre la margen derecho. 
Shear Total Tensión tangencial promedio en la sección completa. 
 
3.5. Situación con puente de la Alternativa Sur 
Tras analizar la situación actual del tramo del río Lucena, es necesario repetir el proceso 
para la situación en el que se encuentra implementado el puente de la alternativa y 
estudiar cómo repercute en el tramo y cuáles son las medidas que se deben adoptar. 
La variante de la Alternativa Sur bordea Figueroles por el sur del municipio, desde la 
rotonda a la entrada este del pueblo hasta unirse con la CV-190 a la altura del puente 
descrito en la situación actual, teniendo una longitud total de 1660 metros. Este trazado 
cruza el cauce del río Lucena y un barranco cuyas aguas desembocan el dicho río, por lo 
que se hace necesaria la construcción de dos puentes.  
En la Fig. 45 se muestra el trazado final de la variante proyectada a su paso por 
Figueroles. 
 
Fig. 45  Trazado final de la Variante CV-190. Alternativa Sur 
 
Los dos puentes de la variante están constituidos por 4 vanos de 36 metros de longitud y 
10 metros de ancho. Las 3 pilas tienen una sección rectangular de 4 x 1.5 metros, cuyas 
alturas son variables. El espesor total de los tableros es 2.28 metros, siendo 2 metros el 
espesor de la viga, 0.25 metros la losa y 5 centímetros la capa de rodadura. 
Como se ha comentado en la introducción del presente anejo, los puentes que atraviesan 
las cuencas tributarias del río Lucena, como es el caso para uno de ellos, no es necesario 
realizar el estudio hidráulico ya que el caudal circulante para el periodo de retorno de 500 
años es mínimo. Por tanto, el estudio se realizará para el puente que atraviesa el cauce 
del río Lucena. 
Cabe destacar en este puente la orientación de las pilas a la hora del estudio hidráulico. 
Debido a las condiciones del trazado, el eje del puente no se encuentra perpendicular a la 
dirección del flujo del río, sino formando un ángulo de  42 grados. 
Aunque no hay razones para obligar a que la alineación sea perpendicular, hay que tener 
en cuenta una serie de problemas, como que el puente a introducir en Hec-Ras para la 
modelación debe ser la proyección sobre el plano perpendicular a la corriente y que la 
alineación de las pilas debe ser lo más paralelo posible al flujo.  
 
Fig. 46 Alineación de pilas y estribos según la corriente. (Fuente: Ingeniería fluvial de Juan 
P. Martín Vide)  
 
Para favorecer esto último, se ha optado por girar 20 grados la alineación de las pilas 
respecto al eje del puente pues a efectos de cálculo y diseño no supone una gran 
variación de los resultados, mientras que a efectos hidráulicos los resultados mejoran 
considerablemente. 
3.5.1. Modelación del puente 
A continuación se pasa a la modelación del puente en Hec-Ras. Esto consiste en 
implantar en el anterior modelo de la situación inicial el puente objeto de estudio. Como se 
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ha comentado anteriormente, el puente que realmente se mete es la proyección sobre el 
plano perpendicular a la corriente. Por tanto, como los vanos son de 36 metros y el eje del 
puente forma un ángulo de 42º respecto al flujo, la separación entre pilas será: 
cos 42 ° ∗ 36 𝑚 = 26.75 𝑚 
Esto conlleva además un incremento en el ancho de las pilas, pasando de 1.5 metros en 
la situación más favorable a 2.9 metros en la situación real a efectos del flujo. 
 
 
Fig. 47 Orientación y separación de las pilas respecto al flujo (Fte.: AutoCAD) 
 
En la Fig. 48 se muestra la representación esquemática final. 
 
Fig. 48 Esquematización del puente de la Alternativa Sur sobre el río Lucena (Fuente: 
Hec-Ras) 
  
Y en las Fig. 50 y Fig. 51 su emplazamiento en planta y en el perfil longitudinal dentro del 
tramo, respectivamente. 
 
Fig. 49  Emplazamiento del puente de la Alternativa Sur (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 50 Planta del puente y situación respecto a Figueroles (Fuente: Hec-Ras) 
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Fig. 51  Perfil longitudinal del tramo y situación del puente de la Alternativa Sur 
Para el presente puente se han definido como coeficiente de Arrastre (Cd) de las pilas, 
por el método de Cantidad de Movimiento, un valor de 1.6 porque a efectos del flujo la pila 
actúa como una pila de forma triangular cuyo ángulo es de 90º, mientras que para el 
coeficiente K de Yarnell se admite un valor de 1.05 por su forma angular en pico de 90º.  
Con todos estos datos ya se puede llevar a cabo la modelación. En las Fig. 52 y Fig. 53 
se muestran los perfiles longitudinales para T=100  y T=500 años, respectivamente.  
Mientras, en las Fig. 54, Fig. 55, Fig. 56 y Fig. 57 se pueden observar las secciones 
transversales del puente aguas arriba y aguas abajo para los dos periodos de retorno. 
Por último se añaden además los perfiles tridimensionales de todo el tramo en las Fig. 58 
y Fig. 59 para mayor comprensión. 
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Fig. 52 Perfil longitudinal del tramo para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 53 Perfil longitudinal del tramo para T=500 años (Fuente: Hec-Ras) 
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Fig. 54 Sección aguas arriba del puente para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 55 Sección aguas abajo del puente para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) 
  
 
Fig. 56 Sección aguas arriba del puente para T=500 años (Fuente: Hec-Ras)  
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Fig. 58 Representación tridimensional para T=100 años (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 59 Representación tridimensional para T=500 años (Fuente: Hec-Ras)  
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En el perfil longitudinal para T=500 años, que es el periodo de retorno que hay que tener 
en cuenta para el estudio de la socavación y el diseño de las protecciones, se observan 
varios cambios de régimen en el entorno del puente, tanto aguas arriba como aguas 
abajo. Esto es debido al estrechamiento del cauce del río e importantes variaciones de 
pendiente en este tramo.  
Justo donde se sitúa el puente, se puede ver que éste actúa como una transición 
hidráulica, pues el régimen lento aguas arriba no cambia a régimen rápido, produciéndose 
un descenso de la lámina del agua. Además, en ese mismo punto, la línea del calado 
crítico aumenta progresivamente, debido al estrechamiento de la sección producido por 
las pilas del puente, en este caso mayor por no tener una orientación paralela al flujo. Por 
esta razón, las tensiones tangenciales se incrementan considerablemente, lo que junto al 
gran calado que hay, sobre los 8 metros, afectará al tamaño y tipo de protección a 
colocar. 
Según las secciones transversales del puente para T=100 años se puede comprobar que 
el cauce sigue teniendo una capacidad hidráulica suficiente, a pesar de la inclusión del 
puente de la alternativa. 
En cuanto a las estructuras representadas en la situación actual, no se ven afectadas por 
la inclusión del puente,  pues se encuentran suficientemente alejadas. 
En el Apéndice II. Cálculos de la Alternativa Sur se adjuntan las tablas con los resultados 
procedentes del Hec-Ras. Se ha incluido la información asociada a la ecuación de la 
energía, la comparación del régimen de flujo real en la sección con el régimen crítico, la 
descripción desde el punto de vista geométrico del alcance de la crecida sobre las 
secciones transversales y sobre la capacidad erosiva del flujo. 
4. ANÁLISIS HIDRÁULICO-SEDIMENTOLÓGICO. ESTUDIO DE SOCAVACIÓN 
POTENCIAL 
La socavación es el fenómeno producido por la pérdida del material del lecho y márgenes 
del cauce de un río, debido a la erosión y transporte de este material ante un caudal pico 
asociado a un periodo de retorno. Según el tipo y tamaño de las partículas que forman el 
lecho y la magnitud y duración del episodio hidrológico, dependerá la mayor o menor 
profundidad de socavación.  
Existen dos principales factores que pueden intervenir en la socavación: factores 
geomorfológicos y factores de transporte. 
 Factores geomorfológicos: 
Referidos al tipo de cuenca y río, donde destaca el material del que se compone el 
lecho y las márgenes, la geometría de las secciones transversales, la pendiente y 
su forma en planta. Además, se tienen en cuenta los factores climáticos, tipos y 
usos del suelo.  
 Factores de transporte: 
La velocidad del flujo, el caudal y el tipo de materiales que transporta el río son los 
factores más destacados. 
Según su naturaleza, se pueden distinguir dos tipos: socavación general y socavación 
local 
 Socavación general: 
Consiste en la disminución del nivel del fondo del cauce debido al incremento de la 
velocidad y del esfuerzo cortante del flujo en el lecho, lo que produce que las 
partículas del fondo y las márgenes se desplacen. 
En este tipo de socavación general se incluyen los procesos de degradación 
natural como los de incisión lateral del lecho, migración lateral, cambios en la forma 
del lecho y socavación en confluencias.  
 Socavación local: 
Se produce en las inmediaciones de las pilas y consiste en el descenso abrupto del 
lecho fluvial debido a que el campo de velocidades tiene energía suficiente que es 
capaz de movilizar el material del lecho. Se acompaña además de un sistema de 
vórtices frontales, laterales y de estela detrás de las pilas, que son los principales 
responsables de la socavación. 
 
Fig. 60 Hidrodinámica y morfología de un foso de erosión local (alzado y planta). (Fuente: 
Ingeniería fluvial de Juan P. Martín Vide)  
 
Para poder evaluar con exactitud el análisis hidráulico-sedimentológico, a partir de los 
resultados obtenidos en el apartado 3.5. Situación con puente de la Alternativa Sur, se 
hace necesario conocer la distribución de velocidades del flujo para estudiar con precisión 
la información hidrodinámica necesaria en el estudio de la socavación, a efectos de 
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contracción del flujo y de la existencia de las pilas del puente que actúan como obstáculos 
para el avance del flujo. 
En las siguientes Fig. 61, Fig. 62, Fig. 63 y Fig. 64 se representa  la distribución de 
velocidades para el caudal punta de periodo de retorno 500 años en las secciones del 
puente y aguas arriba y aguas abajo de éste. Esta distribución se representa por 
subsecciones, con el objetivo de obtener una información más adecuada.  
 
Fig. 61 Sección transversal aguas arriba del puente (Fuente: Hec-Ras) 
  
 
Fig. 62 Sección transversal inmediatamente aguas arriba del puente (Fuente: Hec-Ras) 
  
 
Fig. 63 Sección transversal inmediatamente aguas abajo del puente (Fuente: Hec-Ras) 
 
Fig. 64 Sección transversal aguas abajo del puente (Fuente: Hec-Ras) 
 
La erosión es la combinación de distintos procesos, que pueden darse a largo plazo o 
transitorios, como en el caso las avenidas. En general, los fallos en el puente suelen 
ocurrir en el segundo caso, pero también se dan a largo plazo, con gran riesgo pues 
sucede inesperadamente.   
Para conocer la erosión potencial de un puente se analiza mediante una estimación. Esta 
estimación consiste en suponer que el cauce del río está compuesto por un medio 
granular de profundidad sin límite, excepto si existe material rocoso o cohesivo, en cuyo 
caso la profundidad de erosión potencial máxima será hasta el punto donde se encuentra 
este tipo de material. 
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La metodología implementada en el módulo para el cálculo de la socavación del Hec-Ras, 
es la ecuación de la Universidad de Colorado (CSU), (Richardson, 1990), que proporciona 
la socavación potencial producida en las pilas de un puente, para condiciones de aguas 
vivas como de aguas claras. La ecuación es la siguiente:  
𝑦𝑠 = 2 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 ∗ 𝑎
0.65 ∗ 𝑦0.35 ∗ 𝐹𝑟
0.43 
donde:  
 𝑦𝑠 Socavación potencial. 
a: Ancho de pila. 
y: Calado inmediatamente aguas arriba de la pila. 
Fr: Número de Froude inmediatamente aguas arriba de la pila. 
K1: Factor de corrección por forma de pila. 
K2: Factor de corrección por ángulo de ataque del flujo. 
K3:      Factor de corrección por condición del lecho. 
K4: Factor de corrección por armado del material del lecho. 
 
El coeficiente corrector de la forma de la pila, K1, al igual que los demás parámetros, 
están definidos en el Manual de Referencia Hidráulica del He-Ras: 
 
Tabla 10 Factor de corrección, K1, para la forma de las pilas (Fuente: Manual de 
Referencia Hidráulica del Hec-Ras) 
 
El coeficiente corrector del ángulo de ataque del flujo, K2, lo calcula el programa utilizando 
la siguiente ecuación: 







L: Longitud de la pila a lo largo de la línea de flujo. 
𝚹: Ángulo de ataque del flujo respecto a la pila. 
 
El coeficiente de corrección por condición del lecho, K3, se obtiene de la siguiente tabla: 
 
Tabla 11 Factor de corrección, K3, por condición del lecho (Fuente: Manual de Referencia 
Hidráulica del Hec-Ras) 
 
El coeficiente de corrección K4, representa la capacidad de resistencia a la erosión que se 
produce de manera natural en el lecho de los cauces en los que existan partículas con 
tamaño superior al tamaño medio. Se puede obtener el coeficiente utilizando la ecuación 
desarrollada por J.S. Jones siguiente: 



















VR:  Velocidad promedio. 
V1: Velocidad máxima justo aguas arriba del puente 
Vi50: Velocidad necesaria para iniciar la socavación en la pila para un tamaño de 
grano D50. 
Vi95: Velocidad necesaria para iniciar la socavación en la pila para un tamaño de 
grano D95. 
Vc50: Velocidad crítica para el material del lecho de tamaño D50. 
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Vc95: Velocidad crítica para el material del lecho de tamaño D95. 
a: Ancho de la pila. 
 











y: Calado justo aguas arriba de la pila. 
Ku=6.19 (S.I. Units) 
 
Por tanto, los valores de los coeficientes que se adoptan son: 
 Por la orientación respecto al flujo, las pilas son con forma triangular en su extremo 
de aguas arriba (90º, ya que son cuadradas), luego K1=0.9. 
 Como las pilas no se encuentran orientadas paralelamente al flujo, se considera 
que el ancho de pila que se introduce en la ecuación es el estimado como la 
proyección perpendicular para rectificar el ángulo de incisión con el flujo, luego no 
hay corrección por ángulo de ataque y K2 = 1. 
 Una situación de aguas claras para K3, dado que, para los materiales que 
constituyen el lecho del cauce, no se considera la formación de formas del lecho 
que lleven a una condición de lecho vivo, K3=1.1. 
 La Tabla 12 recoge los valores de todos los factores que intervienen en el cálculo 
de K4.  
Ku 6.19 
y (m) 8.34 
D50 (m) 0.05 
D95 (m) 0.08 
Vc50 (m/s) 0.143402 
Vc95 (m/s) 0.229443 
a (m) 2.9 
Vi50 (m/s) 0.074585 
Vi95 (m/s) 0.122346 
V1 (m/s) 4.69 
VR(m/s) 3.937741 
K4 0.49 
Tabla 12 Valores de los parámetros que intervienen en el cálculo de K4 
 
Hec-Ras es capaz de estimar la erosión local en cada pila con la ecuación de CSU, a 
partir de la velocidad, el calado, el número de Froude y los coeficientes anteriores. En la 
Fig. 65 y Tabla 13 se muestran los resultados obtenidos. 
 
Fig. 65 Estimación de la socavación (Fuente: Hec-Ras)  
Socavación ys (m) 
Pila 1 1.90 
Pila 2 2.31 
Pila 3 1.30 
Tabla 13 Valores de la socavación en cada pila 
 
A la vista de los resultados, se considera necesario el diseño de una protección general 
en las inmediaciones aguas arriba y aguas abajo del puente que proporcione un cauce 
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estable en su entorno y una protección localizada en las pilas, para evitar que la 
socavación comprometa la estabilidad de la estructura. 
5. DISEÑO DE LAS ACTUACIONES DE PROTECCIÓN 
Como se ha deducido en el anterior apartado 4.Análisis hidráulico-sedimentológico, es 
necesario realizar una protección en el tramo de afección a la estructura, cuyo diseño se 
hará para el caudal pico del periodo de retorno de 500 años.  
Esta protección consistirá en 3 tipos de actuaciones:  
 Actuación de regularización del cauce, que consiste en la regularización del lecho 
de la sección transversal y la pendiente longitudinal del mismo, creando las 
adecuadas zonas de transición y condiciones de flujo desde las secciones 
naturales al tramo que se desea proteger y desde éste nuevamente al cauce 
natural.  
 Actuación bajo el puente de la Alternativa Sur, donde será necesario proteger  
frente la erosión generalizada y la socavación en el lecho y las pilas.  
 Actuación en el entorno de influencia inmediata, en la zona de aguas arriba y 
aguas abajo, envolventes de la actuación anterior. Se establecerá una zona con 
una estabilidad y rugosidad suficientes en el lecho que resistan las tensiones 
tangenciales debidas al paso del flujo. 
En conclusión, el diseño de la protección se resuelve en dos partes, la protección por 
erosión general y por erosión localizada. La primera, consiste en asegurar la estabilidad 
del cauce en la zona próxima a la estructura, que se extiende 20 metros tanto aguas 
arriba como aguas abajo del puente. En cuanto a la segunda, se realiza una protección 
especial en el entorno inmediato de las pilas, empleando para ello la fórmula de Lauchlan 
(1999). Ambos diseños se desarrollan en los siguientes apartados. 
5.1. Regularización de la morfología 
Este paso es importante pues facilita el proceso de construcción de las protecciones y 
mejora la capacidad hidráulica de la sección del puente. Consiste en modificar los taludes 
naturales en otros cuya pendiente sea inferior, intentando dar una forma escalonada, que 
parezcan terrazas, que facilitan la puesta en obra de la maquinaria y de la posterior 
colocación de la escollera de protección. Además se busca que las pilas se encuentren 
sobre una superficie horizontal, que impide una mayor erosión alrededor de la pila. 
En el modelo de Hec-Ras se modificaron de esta manera las secciones 20 metros aguas 
arriba y aguas abajo alrededor del puente, como se muestra en la Fig. 66. 
 
Fig. 66 Regularización de la morfología de la zona de protección (Fuente: Hec-Ras) 
 
5.2. Estabilidad frente a la erosión general 
Como se ha comentado anteriormente, esta protección es necesaria para asegurar la 
estabilidad del cauce en la zona próxima al puente. Además permite una mejor defensa 
de la protección local situada alrededor de las pilas del puente para evitar su deterioro. 
Hec-Ras proporciona los resultados de las tensiones tangenciales en el lecho y las 
márgenes necesarias para el diseño de esta protección. Estos resultados son los valores 
que corresponden a la media de la distribución de tensiones tangenciales en el cauce, y 
no los valores locales. En el caso que se aborda no es necesario dividir el cauce en 
subsecciones para obtener estos valores, tomándose el mayor valor medio en el entorno 
del puente. 
Las tensiones tangenciales que se producen en el contorno del lecho están relacionadas 
con las características del flujo que las produce y el material sobre el cual se desarrollan. 
Previamente, es necesario conocer la velocidad de corte para poder relacionarlas. Esta 
velocidad de corte se define como la velocidad del flujo a la altura de las partículas que 
conforman el material del lecho, siendo la principal responsable en su movilización. Se 
obtiene de la siguiente fórmula:  
    )D/R8,3(=uu/
1/6
mH*  
donde:   
u:  Velocidad (m/s) 
 u*: Velocidad de corte (m/s 
 RH: Radio hidráulico (m) 
 Dm: Diámetro medio de las partículas (m) 
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Hallado este valor, las tensiones tangenciales se obtienen a partir de la expresión: 
  u=
2
*0   
donde:   
 0 : Tensión tangencial (N/m2) 
 u*: Velocidad de corte (m/s) 
  : Densidad de las partículas (kg/m3) 
Por tanto, sabiendo el valor de las tensiones tangenciales del cauce se puede obtener el 
material que las resiste, es decir, el material cuya tensión crítica es superior a la tensión 
existente en el lecho. Se hace necesario pues, conocer esta tensión crítica del material y 
su tamaño medio. 
Para el cálculo de la tensión crítica se utiliza el ábaco de Shields (1936). En él se 
relacionan diferentes parámetros (número de Reynolds de corte, parámetro de Shields, 
número de Froude densimétrico y tensión crítica de Shields) con los que se puede obtener 
la tensión crítica de corte. 
En la Fig. 67 se presenta el ábaco, al que se le añade un tercer parámetro adimensional 
introducido por la American Society for Civil Engineering (ASCE) en 1975 que facilita su 
utilización. 
 
Fig. 67 Diagrama de Shields con las líneas del parámetro adimensional introducido en el 
ASCE sedimentation manual. (Fuente: ASCE, 1975)  
 
Siendo los parámetros del ábaco de Shield: 












: Número de Reynolds de corte [·] 
 u : Velocidad de corte (m/s) 
 D : Diámetro del material del lecho (m) 
  : Viscosidad cinemática (m2/s) 
 g : Aceleración de la gravedad (m/s2) 
 h
R
: Radio hidráulico (m) 
 I : Pendiente de la línea de energía (m/m) 











F : Parámetro de Shields [·] 
 c

: Tensión crítica de corte (N/m2) 
 s

: Peso específico de las partículas (N/m3) 
 

: Peso específico del agua (N/m3) 
 D : Diámetro del material del lecho (m) 






















D : Diámetro del material del lecho (m) 
  : Viscosidad cinemática (m2/s) 
 s

: Peso específico de las partículas (N/m3) 
 

: Peso específico del agua (N/m3) 
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 g : Aceleración de la gravedad (m/s2) 
A partir del ábaco de Shields se pueden distinguir tres zonas que dependen del valor del 
número de Reynols de corte:  
 Una primera zona, para Re*<2, donde se desarrolla un flujo turbulento liso. 
 La segunda, para valores de Re* entre 2 y 200, se desarrolla el denominado 
“flujo de transición”. 
 La tercera, para valores de Re*>200, se desarrolla un flujo turbulento rugoso. 
En tramos del cauce como el que se analiza, el flujo desarrollado siempre es turbulento y 
rugoso. En estos casos, el parámetro de Shields tiende a un valor constante de 0.056 
pero se prefiere utilizar el valor de 0.047, recomendado por Meyer-Peter y Muller (1948), 
más adecuado para la tipología del material del cauce, más bien gravoso, y el tipo de 
protección que se va a diseñar en este caso.  












Donde despejando  τc se obtiene el valor de la tensión tangencial crítica: 
 Dsc   047.0  
Siendo γs =2.65 t/m
3  por considerar que se trata de una roca caliza y el diámetro medio D 
el valor a obtener en el proceso de diseño de la protección.  
Además, se ha de tener en cuenta un factor de seguridad (FS) que mayora las tensiones 
existentes al compararlas con las tensiones tangenciales críticas. El factor de seguridad 
considerado, para cursos fluviales con gran curvatura en planta como ocurre en el tramo 
del río cercano al puente de la Alternativa Sur y flujos a través de pilas de puentes,  es 
FS=1.5, tanto para el diseño de la protección general como la local, ya que se encuentra 
entre los valores recomendados de 1.5 y 2. 
A partir de este punto, comienza un proceso iterativo en donde partiendo del caudal inicial 
de la avenida de diseño, se obtienen las tensiones tangenciales producidas y se 
comparan con la tensión crítica del material existente a partir del diagrama de Shields. De 
esta comparación se pueden obtener dos conclusiones sobre el comportamiento 
hidráulico-sedimentológico del cauce: o bien el material es estable frente a las 
condiciones del flujo o no; si no es estable, se repite el proceso pero utilizando un material 
que tenga asociada la tensión crítica de corte anteriormente calculada, es decir, con un 
diámetro mayor. 
Si se cambia el diámetro del material existente del lecho se modifican las condiciones 
hidráulicas, lo que conlleva un nuevo valor del coeficiente de rugosidad que será 
necesario corregir. Para ello, se recurre a la fórmula recomendada por la U.S. Federal 
Highway Administration (FHWA), desarrollada por Anderson et al. (1970):  
6
1
500395.0 Dn   
donde:   
n:  Número de Manning. 
 D50: Diámetro medio del material, en pies. 
A la hora de considerar el nuevo coeficiente de seguridad no se tienen en cuenta los 
coeficientes que dependían de las irregularidades, obstrucciones y vegetación del cauce. 
En cambio, sí se mantiene en cuenta el coeficiente de sinuosidad del cauce, por lo que 
hay que multiplicarlo por 1.2 
Una vez insertado el nuevo coeficiente de Manning que representa un nuevo material, se 
vuelve a realizar la simulación que dará nuevos valores de calados y velocidades, de los 
que se obtendrán las tensiones tangenciales. Este proceso se repite hasta que el material 
sea capaz de soportar las nuevas tensiones tangenciales. 
En la Fig. 68 se presenta el esquema del método iterativo que se ha seguido. 
 
 Fig. 68 Método iterativo general para el diseño de lechos estables de escollera (Fuente: 
Juan Fco. Fernández Bono y Fco. J. Vallés Morán. Informe de Llastres) 
 
Completado el proceso iterativo, se concluye que el diámetro adecuado para la protección 
general en el entorno del puente, que resiste las tensiones tangenciales producidas por el 
flujo para el periodo de retorno de 500 años, es de D50=0.36 m, con un factor de 
seguridad igual a 1.5. El valor de la tensión crítica para este diámetro es 282.2 N/m2, 
superior a las tensiones en el cauce que son del orden de 184 N/m2 en la zona más 
exigida, aguas abajo del puente. 
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Finalmente, por condiciones de la formulación empleada, se  acepta la colocación de dos 
capas de escollera para asegurar una adecuada imbricación de las partículas, por lo que 
el espesor total de la protección general es de 0.72 metros. 
5.3. Estabilidad frente a la erosión localizada 
A continuación se analiza la estabilidad alrededor de las pilas del puente. Es importante 
debido a que, como se ha comentado en el apartado 4.Estudio hidráulico-
sedimentológico, las socavaciones que produce el flujo alrededor de las pilas puede dejar 
al descubierto la cimentación que provocaría el colapso de la estructura. 
Para su cálculo se utiliza la fórmula desarrollada por Lauchlan (1990) citada en el “Bridge 

















donde:   
D50: Diámetro de la escollera de protección (m) 
 y: Calado del flujo (m) 
FS: Factor de seguridad [·] 
Zsg: Profundidad de colocación del escollerado respecto del nivel del lecho 
original (m) 
 Fr: Número de Froude [·] 
Por los resultados obtenidos de Hec-Ras se sabe que el calado y el número de Froude en 
las inmediaciones de la pila son 8 metros y 0.54, respectivamente, situación dada en la 
última iteración. Además se considera que el escollerado se coloca al mismo nivel que el 
lecho original, luego Zsg es nulo. En cuanto al factor de seguridad, se conserva el mismo 
que para la protección generalizada, 1.5. 
Por tanto, se deduce que la protección localizada corresponde a un tamaño medio de 
D50=1.72 m. A efectos de extracción de cantera, transporte, colocación, etc., se considera 
que es un tamaño de escollera muy poco recomendable (téngase en cuenta que el 
diámetro total es del doble), por lo que en estos casos, se aconseja utilizar una técnica 
complementaria para garantizar la estabilidad, como es el recebado.  
El recebado consiste en verter hormigón en masa sobre la escollera colocada en su 
posición definitiva, para que actúe como aglutinante y colabore en la estabilización ante la 
avenida de diseño. Está formado por una única capa de escollos de tamaño homogéneo. 
Mientras que para escollera vertida, desarrollada anteriormente, no es necesario saber la 
altura de rugosidad que supone en el cauce, en la escollera recebada sí debe conocerse, 
pues el número de Manning se evalúa en función de esta altura. La fórmula utilizada, que 
se obtiene a partir de estudios teóricos de integración del perfil de la capa límite turbulenta 
es:      







 Rh: Radio hidráulico (m) 
















Si el cociente Rh/Ks se encuentra comprendido entre 1 y 1000, se puede despreciar el 
valor del radio hidráulico, ya que la función ϕ se aproxima a un valor de 0.0342 constante. 





Donde se considera una altura de rugosidad Ks=0.6, obteniendo un número de Manning 
de 0.0383, cercano al valor de 0.0406 correspondiente a la rugosidad proporcionada por 
la protección general. De todas formas, el número de Manning obtenido para la escollera 
recebada equivale a un coeficiente de rugosidad superior si se tratara de escollera vertida, 
por lo que se está del lado de la seguridad. 
A la hora de elegir el diámetro medio de la escollera, en casos que la altura de rugosidad 
Ks es mayor a 0.5 m, se considera un diámetro del doble, por lo que el diámetro medio 
final de la escollera recebada es D50=1.2 m. 
Como se puede comprobar, el uso del recebado supone una reducción en el diámetro 
medio final de la escollera, pasando de 1.7 a 1.2 m. Además, la capa de escollera a 
colocar es de 1*D50 de espesor mientras que si es vertida sería de 2*D50. Por esto, se 
escoge como solución definitiva la escollera recebada. 
5.4. Caracterización de las actuaciones 
Definidos los diámetros de la solución adoptada, se desarrollan en este apartado todos los 
detalles para el diseño de la protección, además de otros elementos auxiliares que se 
necesitan para su colocación y correcto funcionamiento.   
Considerando que la escollera procede de cantera y es de naturaleza caliza, ésta no 
presentará una granulometría uniforme, lo que es adecuado para mejorar la imbricación 
entre las capas del material que asegure una adecuada protección. 
La mejor curva granulométrica para este caso es la propuesta por el U.S. Department of 
Transportation (1988), calculada en función de la D50, definida en la Tabla 14: 
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Curva Granulométrica Adimensional 
% Pasa en Peso  Diámetro Tamiz Dmáx 
0 0.25 D50   
10 0.35 D50 0.28 D50 
20 0.50 D50 0.43 D50 
30 0.65 D50 0.57 D50 
40 0.80 D50 0.72 D50 
50 1.00 D50 0.90 D50 
60 1.20 D50 1.10 D50 
70 1.60 D50 1.50 D50 
90 1.80 D50 1.70 D50 
100 2.00 D50 1.90 D50 
Tabla 14 Curva granulométrica para la escollera de protección 
 
Para la escollera recebada de protección local, a la hora de su colocación, se deben tener 
en cuenta varios condicionantes, como el caso de la altura de rugosidad anteriormente 
mencionado, separación entre escollos, espesor de la capa de hormigón, etc. En la Fig. 
69 se muestra el esquema constructivo para escollera recebada en el caso de D50=1 m. 
 
Fig. 69 Escollera recebada de Dm=1 m.  Esquema constructivo (Fuente: Juan Fco. 
Fernández Bono y Fco. J. Vallés Morán. Informe de Llastres) 
 
Como se muestra, se trata de una capa de escollera donde debe sobresalir la mitad de la 
piedra, en este caso que se estudia, 0.6 m; la separación entre escollos no debe ser 
mayor a 0.2*1.2=0.24 m; y el espesor del hormigón, a partir de 0.7 m para que sea mayor 
que el radio de la piedra. 
En este punto, es necesario recordar que las pilas se encuentran giradas respecto al 
sentido del flujo. Este hecho afecta al diseño final de la protección local, ya que el manto 
de escollera alrededor de la pila se encuentra desplazada como se muestra en la Fig. 70, 
realizándose un incremento de aureola del manto aguas abajo de la pila.  
 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN) 
ALTERNATIVA SUR  
    
 
Juan Pedro Palao Puche Anejo 10: Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena A.10.43 
 
 
Fig. 70 Posición y dimensiones de un manto de escollera alrededor de una pila de puente: 
en un caso general (izquierda) y en el de una pila delgada con corriente oblicua. (Fuente: 
Ingeniería de ríos de Juan P. Martín Vide)  
 
Exactamente, si el ancho del manto en la zona de ataque del flujo es el diámetro medio de 
la protección local, 1.2 m, en el lateral aguas abajo de la pila sería el doble, 2.4 m. En 
cuanto al lado de “sotavento” de la pila, la anchura que se acepta es 3.5 m. Pero debido al 
tamaño de la escollera y la orografía del terreno, esta área de protección debe 
aumentarse. 
Descrita la protección local, comentar que para la protección general deben colocarse dos 
capas de escollera en todo el tramo a proteger, al contrario que la primera pues se trata 
de una sola capa. Esta protección debe extenderse 20 m aguas arriba y aguas abajo del 
puente. 
Además, entre las capas de protección y el terreno natural es necesaria la existencia de 
un filtro o capa intermedia granular que actúe como transición e impida la pérdida del 
material del lecho hacia el material de la escollera por culpa de la acción hidrodinámica de 
la corriente. 
El tamaño de este filtro se define a partir de las recomendaciones de la U.S. Federal 
Highway Administration (FHWA) en “Highways in the river environment” (2001), que se 


























Siendo el diámetro del material fino el del terreno y el diámetro del grueso el de la 
escollera. 
MATERIAL D15 (mm) D50 (mm) D85 (mm) 
Escollera 153 360 630 
Material del cauce 15 50 75 
Tabla 15 Características granulométricas de la escollera de protección y del material del 
cauce 
 
A partir de estos datos, se deduce, en relación al filtro, que: 
0.0038 < 𝑑15 < 0.0306 
0.009 < 𝑑50 < 2 
0.0306 < 𝑑85 
Por tanto, el diámetro medio del filtro que cumple las tres restricciones es d50=0.08 m. 
En cuanto al espesor de la capa del filtro, debe ser un 50% mayor que el diámetro medio, 
excepto si no supera el mínimo de 15 cm. En este caso, es 1.5*0.08=0.12 m, por lo que el 
espesor que hay que colocar es de 15 cm. 
Finalmente, hay que definir las zonas de transición entre el material natural del lecho y la 
protección.  
Debido al cambio de rigidez que se produce al pasar del lecho natural a la escollera, y lo 
mismo al final de la protección, aparecen turbulencias en el flujo que erosionan estas 
zonas inicial y final de transición, conocidas como rastrillos de cabecera y fin, y que 
suponen un gran deterioro en las obras. Para solucionarlo, se establece una geometría 
que difiere con el resto; esta geometría consiste en una serie de recomendaciones, entre 
las que cabe destacar: 
 El espesor del rastrillo debe ser tres veces el diámetro medio de la escollera. 
 La pendiente inicial y final del rastrillo debe ser 1:1. 
 La base del rastrillo debe tener un ancho de dos veces el diámetro medio de la 
escollera. 
En la Fig. 71 se muestra en detalle un diseño de un rastrillo de cabecera, donde se puede 
observar que el filtro se prolonga en el talud aguas arriba, para que los finos no sean 
arrastrados al interior de la protección. 
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Fig. 71 Detalle del rastrillo de transición escollera–material del cauce, aguas arriba. Cotas 
en metros (Fuente: Ingeniería de ríos de Juan P. Martín Vide) 
 
En el documento nº3 PLANOS, apartado  6.Protección hidráulica del puente sobre el río 
Lucena,  se muestran los planos con las actuaciones diseñadas. 
6. ESTIMACIÓN ECONÓMICA 
A continuación se estima un presupuesto aproximado de las actuaciones de protección 
propuestas en el punto 5.Diseño de las actuaciones de protección del presente anejo. 
Para ello se definen las unidades de obra y las mediciones necesarias. 
6.1. Unidades de obra 
U01 m2 
Despeje y desbroce del terreno hasta una profundidad de 0.20 m por medios 
mecánicos, con corte y retirada de arbustos, arrancando las raíces y destoconado 
en caso necesario, incluso la carga y transporte de la tierra vegetal a las zonas de 
acopio y carga de productos y transporte a vertedero. 
U02 m3 
Excavación a cielo abierto, en tierras, con medios mecánicos, incluso compactación 
del fondo de la excavación, carga, transporte de tierras procedentes de la 
excavación a vertedero y/o acopio en obra. 
U03 m3 
Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas 
de 15 cm de espesor, incluso aporte de las mismas. 
U04 m3 
Material granular para filtro, con tamaño medio de 0.08 m, incluso transporte, 
extendido y compactación. 
U05 m3 
Escollera de piedras sueltas, de tamaño medio 0.36 m en protección de taludes o 
encauzamiento de ríos, completamente terminada, incluso el transporte. 
U06 m3 
Escollera de piedras sueltas, de tamaño medio 1.2 m en protección local de pilas, 
completamente terminada, incluso el transporte. 
U07 m3 
Hormigón en masa HM-25/P/20 – IIb N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 
mm, elaborado en central con cemento resistente a sulfatos, incluso transporte, 
vertido, vibrado, colocación y riego posterior. 
6.2. Mediciones 
En la siguiente Tabla 16 se presentan las mediciones de todas las unidades de obra 
definidas en el anterior apartado 6.1. Unidades de obra. 
Actuaciones 
Protección general del 
cauce con escollera vertida 
Protección local de las 
pilas con escollera vertida 
Medición 
U01 m2  4350  309 4659 
U02 m3  10750  0 10750 
U03 m3  1850  0 1850 
U04 m3  715  0 715 
U05 m3  2225  0 2225 
U06 m3  0  370.8 370.8 
U07 m3 0 49.2 49.2 
Tabla 16 Mediciones 
 
6.3. Estimación del presupuesto de ejecución material 
En la Tabla 17 se muestra el presupuesto necesario para llevar a cabo las ejecuciones 
materiales de las protecciones. Este presupuesto asciende a un total de DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (216216.47 €). 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO TOTAL(€) 
U01 m2 
Despeje y desbroce del terreno hasta una 
profundidad de 0.20 m por medios 
mecánicos, con corte y retirada de 
arbustos, arrancando las raíces y 
destoconado en caso necesario, incluso la 
carga y transporte de la tierra vegetal a las 
zonas de acopio y carga de productos y 
transporte a vertedero. 
 4659 0.67 3121.53 
U02 m3 
Excavación a cielo abierto, en tierras, con 
medios mecánicos, incluso compactación 
del fondo de la excavación, carga, 
transporte de tierras procedentes de la 
excavación a vertedero y/o acopio en obra. 
10750  9.64 103630 
U03 m3 
Relleno, extendido y compactado de 
tierras, por medios mecánicos, en 
tongadas de 15 cm de espesor, incluso 
aporte de las mismas. 
1850  20.33 22940 
U04 m3 
Material granular para filtro, con tamaño 
medio de 0.08 m, incluso transporte, 
extendido y compactación. 
715  22 15730 
U05 m3 
Escollera de piedras sueltas, de tamaño 
medio 0.36 m en protección de taludes o 
encauzamiento de ríos, completamente 
terminada, incluso el transporte. 
 2225 24.8 55180 
U06 m3 
Escollera de piedras sueltas, de tamaño 
medio 1.20 m en protección local de pilas, 
completamente terminada, incluso el 
transporte. 
370.8  32.85 12180.78 
U07 m3 
Hormigón en masa HM-25/P/20 – IIb 
N/mm2, con tamaño máximo del árido de 
20 mm, elaborado en central con cemento 
resistente a sulfatos, incluso transporte, 
vertido, vibrado, colocación y riego 
posterior. 
 49.2 80.5 3434.16 
TOTAL (€)     216216.47 




A lo largo del presente anejo se ha profundizado en el análisis de la interacción entre el 
cauce del río Lucena y el puente de la Alternativa Sur, en situación de avenida. Para ello 
se ha realizado un modelo hidráulico con el programa informático Hec-Ras, partiendo de 
los datos disponibles topográficos e hidrológicos, y asumiendo valores de los parámetros 
hidráulicos. 
Las avenidas que se han considerado, la de 100 años de periodo de retorno para evaluar 
la capacidad hidráulica de los puentes, y la de 500 años de periodo de retorno para la 
comprobación de sus cimentaciones frente a la socavación de pilas y estribos dan como 
resultado que para la avenida de 100 años, la capacidad hidráulica del cauce del río 
Lucena es suficiente para que no se produzca el desbordamiento en todo el tramo 
estudiado. En cambio, para la avenida de 500 años resulta necesario estudiar y diseñar 
medidas de protección, tanto para las pilas como para el lecho del río, para minimizar el 
impacto de la socavación que puede producir el fallo de las cimentaciones de la 
estructura. 
Estas actuaciones de ingeniería fluvial consisten en: 
 Actuación de Regulación del Cauce. 
Consiste en la regularización del lecho de la sección transversal del cauce y la pendiente 
longitudinal del mismo formando las zonas de transición adecuadas a las condiciones de 
flujo desde las secciones naturales al tramo que se desea proteger y desde éste de nuevo 
al cauce natural.  
 Actuación bajo el Puente de la Alternativa Sur. 
Consiste en la protección tanto del lecho como de las pilas frente a la erosión 
generalizada y la local a causa de la socavación. Para ello se procede a la colocación de 
escollera recebada como protección local de D50=1.2 m alrededor de las pilas y protección 
general en el entorno con escollera de diámetro D50=0.36 m. 
 Actuación en el entorno de influencia inmediata, en la zona de aguas arriba y 
aguas abajo, envolventes de la actuación anterior. 
Consiste en crear una zona con una estabilidad y rugosidad suficientes para que se 
puedan resistir las tensiones tangenciales generadas por el paso del flujo, mediante 
escollera de diámetro D50=0.2 m, a lo largo de 25 metros aguas arriba y aguas abajo de la 
estructura. 
En conclusión, con el conjunto de actuaciones propuestas y diseñadas en el anejo, y 
aplicando un margen de seguridad más que correcto, queda resuelto el problema de la 
socavación en el puente proyectado de la variante CV-190  de la Alternativa Sur, siendo 
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Reach: Figueroles 
Profile: 100 años 
River Sta Q T 
Min Ch 







(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) 
2544.99 371.3 349.91 355.9 355.21 356.78 0.004182 4.65 101.04 
2540.31* 371.3 349.83 355.81   356.76 0.004442 4.83 98.8 
2535.65* 371.3 349.74 355.7 355.25 356.73 0.004887 5.07 95.47 
2530.98* 371.3 349.66 355.58 355.25 356.72 0.00548 5.37 92.18 
2526.31* 371.3 349.58 355.33 355.16 356.68 0.006805 5.84 84.81 
2521.65 371.3 349.5 355.06 355.06 356.62 0.008421 6.31 77.7 
2512.21* 371.3 349.4 354.56 354.98 356.52 0.010942 6.87 68.41 
2502.78* 371.3 349.3 354.08 354.63 356.42 0.013914 7.32 61.73 
2493.35* 371.3 349.2 353.68 354.45 356.31 0.016781 7.64 57.48 
2483.92* 371.3 349.1 353.31 354.18 356.2 0.019852 7.89 54.14 
2474.5 371.3 349 354.92 353.94 355.67 0.003064 4.17 106.56 
2469.70* 371.3 348.87 354.81   355.65 0.003263 4.37 102.11 
2464.91* 371.3 348.74 354.67   355.62 0.003524 4.6 97.15 
2460.11* 371.3 348.6 354.53   355.6 0.003811 4.82 92.07 
2455.32* 371.3 348.47 354.43   355.57 0.003911 4.95 88.87 
2450.53 371.3 348.34 354.48   355.53 0.003389 4.76 91.81 
2438.58* 371.3 348.39 354.09 353.7 355.47 0.005274 5.55 81.01 
2426.64* 371.3 348.44 354.22 353.9 355.36 0.004878 5.3 91.79 
2414.7 371.3 348.5 354.69   355.11 0.002111 3.57 148.95 
2409.88* 371.3 348.56 354.62 353.33 355.1 0.002349 3.76 142.09 
2405.07* 371.3 348.63 354.55 353.41 355.08 0.002551 3.9 135.94 
2400.26* 371.3 348.7 354.47 353.44 355.06 0.002828 4.06 129.64 
2395.44* 371.3 348.76 354.36 353.5 355.04 0.003215 4.27 122.55 
2390.63* 371.3 348.83 354.29 353.47 355.02 0.003477 4.37 117.29 
2385.82 371.3 348.89 354.29 353.5 354.99 0.003374 4.29 116.74 
2377.30* 371.3 348.56 353.62 353.62 354.91 0.00652 5.53 88.68 
2368.79* 371.3 348.22 353.38 353.7 354.85 0.007491 5.8 84.76 
2360.28 371.3 347.89 353.25 353.25 354.29 0.005835 5.07 98.26 
2345.73* 371.3 347.71 352.22 352.76 354.15 0.013036 6.82 72.67 
2331.19* 371.3 347.54 351.52 352.32 353.98 0.019529 7.89 64.81 
2316.66 371.3 347.37 350.8 351.68 353.74 0.029148 8.94 59.1 
2311.65* 371.3 347.34 350.92 351.76 353.51 0.022908 8.26 62.55 
2306.65* 371.3 347.31 350.97 351.73 353.34 0.019662 7.81 64.37 
2301.65* 371.3 347.28 350.92 351.65 353.24 0.019031 7.63 63.73 
2296.65* 371.3 347.25 350.85 351.55 353.14 0.018675 7.49 63.7 
2291.64* 371.3 347.22 350.78 351.48 353.04 0.018653 7.39 63.48 
2286.64* 371.3 347.19 350.72 351.39 352.95 0.018628 7.29 63.46 
2281.64* 371.3 347.16 350.65 351.33 352.85 0.018602 7.19 63.55 
2276.65 371.3 347.13 350.59 351.23 352.75 0.018561 7.09 63.75 
2270.45* 371.3 347.3 351.65 351.27 352.48 0.004845 4.52 103.18 
2264.25* 371.3 347.47 351.6 351.3 352.45 0.005258 4.6 101.64 
2258.06* 371.3 347.63 351.46 351.33 352.41 0.006414 4.86 96.91 
2251.86* 371.3 347.8 351.34 351.34 352.37 0.00761 5.07 93.09 
2245.67* 371.3 347.97 351.1 351.36 352.31 0.010615 5.55 89.61 
2239.47* 371.3 348.14 351.41 351.23 352.15 0.006156 4.46 112.82 
2233.29 371.3 348.31 351.51   352.07 0.004767 3.94 127.53 
2228.61* 371.3 348.16 351.48   352.04 0.004782 3.98 127.06 
2223.95* 371.3 348.01 351.44   352.02 0.004796 4.02 126.67 
2219.28* 371.3 347.87 351.41   352 0.004794 4.06 126.48 
2214.62* 371.3 347.72 351.38   351.97 0.004788 4.1 126.44 
2209.95* 371.3 347.58 351.35   351.95 0.0048 4.14 126.55 
2205.29* 371.3 347.43 351.33   351.93 0.004702 4.15 127.92 
2200.62* 371.3 347.28 351.31 350.65 351.9 0.00457 4.15 130.62 
2195.95* 371.3 347.13 350.89 350.7 351.84 0.008137 5.14 106.7 
2191.29 371.3 346.99 350.71 349.97 351.79 0.009593 5.45 99.36 
2186.96* 371.3 346.87 350.94 350.94 351.65 0.005829 4.58 123.39 
2182.64* 371.3 346.76 350.7 350.86 351.6 0.00756 5.07 111.83 
2178.32* 371.3 346.65 350.55 350.78 351.56 0.008474 5.33 106.78 
2173.99* 371.3 346.53 350.42 350.7 351.51 0.009101 5.5 103.6 
2169.67* 371.3 346.42 350.3 350.62 351.46 0.009599 5.64 101.15 
2165.35* 371.3 346.3 350.69 350.54 351.28 0.004325 4.2 136.1 
2161.02* 371.3 346.19 350.73 350.46 351.24 0.003623 3.95 145.21 
2156.70* 371.3 346.08 350.75 350.37 351.21 0.003077 3.73 153.98 
2152.38* 371.3 345.96 350.78 350.31 351.18 0.002669 3.55 162.69 
2148.06 371.3 345.85 350.8 350.25 351.15 0.002291 3.36 172.22 
2143.07* 371.3 345.76 350.8   351.14 0.002144 3.29 175.61 
2138.1*  371.3 345.67 350.79   351.13 0.002013 3.24 179.15 
2133.12* 371.3 345.58 350.79   351.11 0.001893 3.18 182.95 
2128.14* 371.3 345.49 350.79 350.08 351.1 0.001783 3.13 187.12 
2123.16* 371.3 345.4 350.79 350.04 351.09 0.001677 3.07 191.99 
2118.18* 371.3 345.31 350.79 349.99 351.08 0.00157 3 198.21 
2113.20* 371.3 345.22 350.8 349.96 351.06 0.001413 2.88 212.55 
2108.22* 371.3 345.13 350.83 349.88 351.04 0.00117 2.65 229.15 
2103.24 371.3 345.04 350.85 349.51 351.02 0.00098 2.46 245.74 
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2098.22* 371.3 344.91 349.15 349.15 350.86 0.010968 6.34 76.7 
2093.21* 371.3 344.78 348.91 349.48 350.78 0.012459 6.63 75.09 
2088.20* 371.3 344.64 348.62 349.32 350.7 0.01466 6.96 71.31 
2083.19* 371.3 344.51 348.35 349.12 350.6 0.016864 7.24 68.45 
2078.18* 371.3 344.37 348.1 348.89 350.5 0.019118 7.51 69.03 
2073.16* 371.3 344.24 347.85 348.59 350.38 0.021447 7.73 66.61 
2068.15* 371.3 344.1 347.61 348.42 350.26 0.023941 7.93 64.57 
2063.14* 371.3 343.97 347.36 348.2 350.12 0.026771 8.13 62.77 
2058.13 371.3 343.84 347.12 347.98 349.97 0.029756 8.31 61.34 
2054.38* 371.3 343.64 347.1 347.94 349.8 0.025432 7.99 63.28 
2050.63* 371.3 343.45 347.07 347.87 349.66 0.022445 7.75 64.5 
2046.88* 371.3 343.26 347.01 347.82 349.55 0.020482 7.58 64.87 
2043.14* 371.3 343.06 346.93 347.75 349.45 0.019321 7.48 64.48 
2039.39* 371.3 342.87 346.83 347.65 349.37 0.018571 7.42 63.72 
2035.64* 371.3 342.68 346.72 347.56 349.28 0.018124 7.38 62.52 
2031.89* 371.3 342.48 346.6 347.46 349.19 0.017807 7.34 61.2 
2028.15* 371.3 342.29 346.47 347.36 349.1 0.017704 7.33 59.41 
2024.40* 371.3 342.1 346.34 347.24 349.01 0.017685 7.32 54.06 
2020.65* 371.3 341.91 346.11 347.13 348.91 0.019184 7.47 52.31 
2016.90* 371.3 341.71 345.88 347.04 348.8 0.02075 7.6 50.69 
2013.16 371.3 341.52 345.65 346.92 348.68 0.022527 7.73 49.07 
2008.47* 371.3 341.58 345.89 346.89 348.45 0.017275 7.15 54.53 
2003.78* 371.3 341.64 347.42 346.83 347.97 0.002664 3.69 135.97 
1999.09* 371.3 341.7 347.43   347.95 0.002546 3.61 139.76 
1994.40* 371.3 341.76 347.44   347.93 0.002428 3.52 143.68 
1989.71* 371.3 341.82 347.46   347.91 0.002313 3.43 147.67 
1985.03* 371.3 341.88 347.47   347.88 0.002204 3.33 151.68 
1980.34* 371.3 341.94 347.48   347.87 0.002104 3.23 155.69 
1975.65 371.3 342 347.49 346.5 347.85 0.002015 3.13 159.68 
1971.79* 371.3 341.98 347.48   347.84 0.002016 3.15 158.69 
1967.92* 371.3 341.96 347.46   347.83 0.002021 3.18 157.77 
1964.06* 371.3 341.94 347.45   347.82 0.002027 3.2 156.92 
1960.20* 371.3 341.92 347.43   347.81 0.002035 3.23 156.15 
1956.34* 371.3 341.9 347.42   347.8 0.002044 3.25 155.43 
1952.47* 371.3 341.88 347.4   347.79 0.002055 3.27 154.78 
1948.61* 371.3 341.86 347.39   347.78 0.002069 3.29 154.19 
1944.75* 371.3 341.84 347.38   347.77 0.002085 3.32 153.65 
1940.88* 371.3 341.82 347.36   347.76 0.002104 3.34 153.14 
1937.02* 371.3 341.8 347.35 346.45 347.75 0.002128 3.36 152.66 
1933.16* 371.3 341.78 347.33 346.44 347.74 0.002158 3.38 152.17 
1929.3 371.3 341.76 347.32 346.43 347.73 0.002181 3.39 151.85 
1924.43* 371.3 341.69 347.2 346.55 347.71 0.002584 3.72 140.13 
1919.55* 371.3 341.63 346.99 346.22 347.68 0.003322 4.2 124.19 
1914.68* 371.3 341.56 347.03 346.16 347.64 0.002755 3.93 124.55 
1909.81* 371.3 341.5 347.05 346 347.62 0.00244 3.79 128.59 
1904.94* 371.3 341.43 347.06 345.8 347.59 0.002157 3.65 133.77 
1900.07* 371.3 341.36 347.09 345.76 347.57 0.001893 3.5 139.81 
1895.20* 371.3 341.3 347.11 345.65 347.55 0.001669 3.36 146.56 
1890.33* 371.3 341.23 347.13 345.53 347.53 0.001466 3.21 153.97 
1885.46* 371.3 341.17 347.15 345.41 347.51 0.001289 3.07 161.67 
1880.59 379.9 341.1 347.15 345.32 347.5 0.001204 3.01 169.13 
1874.98* 379.9 341.13 347.07 345.46 347.49 0.001407 3.23 157.19 
1869.38* 379.9 341.16 346.98 345.43 347.47 0.001657 3.46 144.9 
1863.78* 379.9 341.18 346.87 345.59 347.45 0.001976 3.71 132.1 
1858.17* 379.9 341.21 346.8 345.5 347.44 0.002143 3.83 122.47 
1852.57* 379.9 341.24 346.73 345.53 347.42 0.002366 3.97 116.17 
1846.96* 379.9 341.27 346.66 345.53 347.4 0.002554 4.08 111.81 
1841.36* 379.9 341.29 346.61 345.53 347.39 0.002728 4.16 108.43 
1835.76* 379.9 341.32 346.56 345.52 347.37 0.002882 4.23 105.75 
1830.16 379.9 341.35 346.51 345.52 347.35 0.003049 4.31 103.45 
1825.81* 379.9 341.23 346.55 345.37 347.31 0.002626 4.11 108.67 
1821.47* 379.9 341.12 346.58 345.17 347.28 0.002289 3.93 113.79 
1817.13* 379.9 341.01 346.61 345.04 347.26 0.002013 3.78 118.93 
1812.79* 379.9 340.89 346.64 344.89 347.23 0.001777 3.63 124.13 
1808.45* 379.9 340.78 346.66 344.74 347.21 0.001578 3.49 129.32 
1804.11 379.9 340.67 346.68 344.6 347.19 0.001409 3.36 134.51 
1798 
Inl 
Struct               
1791.09 379.9 340.33 344.15 344.15 345.67 0.00747 5.66 74.91 
1786.75* 379.9 340.21 343.63 344 345.59 0.011089 6.38 65.59 
1782.41* 379.9 340.1 343.34 343.83 345.51 0.013149 6.71 62.02 
1778.07 379.9 339.99 344.28 343.65 345.34 0.004402 4.76 90.57 
1773.06* 379.9 339.95 344.17   345.31 0.004878 4.95 87.87 
1768.06* 379.9 339.91 344.08   345.28 0.005248 5.09 86.14 
1763.06* 379.9 339.87 344 343.74 345.25 0.005609 5.23 84.75 
1758.06* 379.9 339.83 343.96 343.72 345.22 0.005756 5.3 84.71 
1753.05* 379.9 339.79 343.69 343.69 345.17 0.007401 5.76 78.46 
1748.05* 379.9 339.75 343.57 343.68 345.12 0.008155 5.95 76.91 
1743.05* 379.9 339.71 343.64 343.64 345.04 0.007209 5.71 81.73 
1738.04* 379.9 339.67 343.32 343.55 344.97 0.009664 6.26 75 
1733.04* 379.9 339.63 343.09 343.46 344.9 0.011754 6.62 71.36 
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1728.04 379.9 339.59 342.86 343.32 344.82 0.014076 6.96 68.42 
1722.79* 379.9 339.48 342.76 343.24 344.75 0.01413 6.99 68.05 
1717.55* 379.9 339.37 342.65 343.17 344.67 0.014188 7.03 67.69 
1712.30* 379.9 339.26 342.54 343.09 344.6 0.014243 7.06 67.34 
1707.06* 379.9 339.15 342.43 342.99 344.52 0.014311 7.09 66.97 
1701.81* 379.9 339.04 342.31 342.8 344.45 0.014387 7.12 66.6 
1696.57* 379.9 338.93 342.2 342.72 344.37 0.014475 7.16 66.2 
1691.32* 379.9 338.82 342.09 342.6 344.29 0.014534 7.18 65.86 
1686.08* 379.9 338.71 341.98 342.67 344.21 0.014589 7.2 65.56 
1680.83* 379.9 338.6 342.93 342.48 343.9 0.004525 4.9 102.66 
1675.59 379.9 338.49 342.99   343.85 0.003813 4.62 110.59 
1660.73 379.9 338.14 343.11 342.16 343.73 0.002501 3.97 130.39 
1660 Bridge               
1645.88 379.9 337.8 342.39   343.19 0.003614 4.46 113.92 
1631.03 379.9 337.45 342.51 341.41 343.08 0.002396 3.84 135.86 
1624.67* 379.9 337.44 342.41 341.61 343.06 0.002692 4.01 126.7 
1618.32* 379.9 337.44 342.28   343.03 0.003172 4.25 116.88 
1611.98* 379.9 337.43 342.11   343 0.003838 4.54 106.53 
1605.63* 379.9 337.42 342.01 341.66 342.97 0.004198 4.66 101.12 
1599.28 379.9 337.42 341.66 341.66 342.91 0.006076 5.24 87.3 
1586.62* 379.9 337.33 341.16 341.5 342.83 0.00907 6.07 76.15 
1573.95* 379.9 337.23 340.85 341.34 342.74 0.011017 6.55 72.22 
1561.29 379.9 337.14 341.73 341.31 342.37 0.006188 4.07 122.26 
1547.25* 379.9 336.98 341.24 341.24 342.27 0.007595 5.2 102.48 
1533.22* 379.9 336.81 340 340.62 342.06 0.025342 7.42 69.47 
1519.19 379.9 336.65 339.05 339.85 341.67 0.057798 8.47 55.95 
1510.90* 379.9 336.32 338.96 339.66 341.27 0.042273 8.01 61.02 
1502.62* 379.9 336 338.76 339.45 341.01 0.036444 7.9 63.5 
1494.34* 379.9 335.68 338.5 339.2 340.78 0.034413 7.96 64.22 
1486.06* 379.9 335.36 338.18 338.91 340.56 0.034459 8.09 63.83 
1477.79 379.9 335.04 337.75 338.49 340.31 0.038044 8.36 61.11 
1471.68* 379.9 334.92 337.8 338.54 340.02 0.029849 7.79 65.84 
1465.57* 379.9 334.81 337.92 338.48 339.77 0.022502 7.19 73.2 
1459.47* 379.9 334.7 338.66 338.38 339.49 0.007407 4.95 109.03 
1453.36* 379.9 334.58 338.65 338.33 339.43 0.006707 4.81 111.88 
1447.26* 379.9 334.47 338.65   339.38 0.006029 4.66 115.27 
1441.16 379.9 334.36 338.65   339.34 0.005462 4.53 118.77 
1436.87* 379.9 334.2 338.61   339.31 0.005419 4.57 118.17 
1432.58* 379.9 334.05 338.56   339.28 0.005392 4.62 117.47 
1428.29* 379.9 333.89 338.51 338.05 339.26 0.00538 4.67 116.69 
1424.00* 379.9 333.74 338.46   339.23 0.005387 4.72 115.78 
1419.71* 379.9 333.58 338.42   339.2 0.005395 4.77 114.87 
1415.42* 379.9 333.43 338.36   339.17 0.005422 4.83 113.84 
1411.13* 379.9 333.27 338.31 337.88 339.14 0.005487 4.9 112.58 
1406.84* 379.9 333.12 338.24 337.7 339.11 0.005617 4.98 110.91 
1402.55* 379.9 332.96 338.16 337.7 339.08 0.005824 5.09 108.75 
1398.26* 379.9 332.81 338.08 337.64 339.05 0.006062 5.21 106.44 
1393.98 379.9 332.65 338 337.51 339.02 0.006313 5.32 104.05 
1390.16* 379.9 332.63 337.98 337.38 338.99 0.005986 5.21 102.64 
1386.34* 379.9 332.61 337.96   338.96 0.005785 5.14 102.01 
1382.52* 379.9 332.6 337.97   338.92 0.005316 4.97 103.72 
1378.70* 379.9 332.58 337.98   338.89 0.004973 4.85 106.01 
1374.89* 379.9 332.56 338   338.85 0.00459 4.69 109.15 
1371.07* 379.9 332.54 338.02 337.12 338.81 0.004207 4.53 112.94 
1367.25* 379.9 332.52 338.03 337.09 338.78 0.003863 4.38 117.2 
1363.43* 379.9 332.5 338.05   338.75 0.003542 4.23 121.93 
1359.62 383.9 332.48 338.07   338.72 0.003288 4.1 126.79 
1355.80* 383.9 332.47 338.1 336.88 338.69 0.002945 3.92 132.53 
1351.98* 383.9 332.45 338.12   338.67 0.002679 3.77 138.13 
1348.17* 383.9 332.43 338.14   338.64 0.002423 3.61 143.98 
1344.35* 383.9 332.41 338.16   338.62 0.002197 3.46 149.85 
1340.54* 383.9 332.39 338.18 336.53 338.6 0.001998 3.32 155.74 
1336.72 383.9 332.37 338.19 336.43 338.58 0.001821 3.19 161.68 
1332.72* 383.9 332.39 338.17 336.47 338.57 0.00192 3.26 158.97 
1328.72* 383.9 332.4 338.14   338.56 0.002024 3.33 156.47 
1324.73* 383.9 332.42 338.12   338.55 0.002137 3.39 154.16 
1320.73* 383.9 332.43 338.09   338.54 0.002251 3.46 152.24 
1316.73* 383.9 332.45 338.07   338.53 0.002337 3.5 150.93 
1312.74* 383.9 332.46 338.06   338.52 0.002416 3.53 149.96 
1308.74* 383.9 332.48 338.04 336.77 338.51 0.002497 3.57 149.41 
1304.74* 383.9 332.49 338.01 336.78 338.5 0.002694 3.67 148.47 
1300.74* 383.9 332.51 338 336.79 338.48 0.002703 3.65 149.37 
1296.75* 383.9 332.52 338 336.68 338.47 0.002694 3.62 150.56 
1292.75* 383.9 332.54 338   338.45 0.002696 3.6 151.9 
1288.75* 383.9 332.55 337.99   338.44 0.002746 3.6 153.23 
1284.75* 383.9 332.57 337.99 336.76 338.43 0.002713 3.55 155.3 
1280.76* 383.9 332.58 338 336.72 338.41 0.002659 3.49 157.63 
1276.76 383.9 332.6 338 336.64 338.39 0.002588 3.42 160.16 
1272.77* 383.9 332.58 337.98 336.66 338.38 0.002662 3.48 158.14 
1268.77* 383.9 332.56 337.95 336.65 338.37 0.002741 3.54 156.12 
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1264.78* 383.9 332.54 337.92 336.68 338.36 0.002824 3.6 154.09 
1260.79* 383.9 332.53 337.89 336.73 338.34 0.002913 3.66 152.05 
1256.80* 383.9 332.51 337.86 336.73 338.33 0.003011 3.73 149.98 
1252.80* 383.9 332.49 337.82 336.73 338.32 0.003118 3.8 147.89 
1248.81* 383.9 332.47 337.78 336.72 338.3 0.003236 3.87 145.78 
1244.82* 383.9 332.46 337.74 336.66 338.28 0.003396 3.96 143.37 
1240.83* 383.9 332.44 337.7 336.69 338.27 0.003532 4.04 141.25 
1236.83* 383.9 332.42 337.66 336.68 338.25 0.003658 4.11 139.3 
1232.84* 383.9 332.4 337.61 336.69 338.23 0.003788 4.18 137.39 
1228.85* 383.9 332.39 337.57 336.67 338.21 0.003934 4.26 135.41 
1224.86* 383.9 332.37 337.51 336.65 338.19 0.004128 4.35 133.13 
1220.87 383.9 332.35 337.45 336.69 338.17 0.00439 4.47 133.55 
1216.76* 383.9 332.29 337.43 336.67 338.15 0.004332 4.44 134.26 
1212.67* 383.9 332.22 337.42 336.66 338.13 0.004273 4.42 135.04 
1208.57* 383.9 332.16 337.38 336.64 338.11 0.004328 4.44 134.74 
1204.47* 383.9 332.09 337.32 336.62 338.08 0.004558 4.53 132.52 
1200.37* 383.9 332.03 337.29 336.58 338.08 0.004708 4.59 134.32 
1196.28* 383.9 331.96 337.28 336.55 338.05 0.004549 4.52 136.87 
1192.18* 383.9 331.9 337.29 336.37 338.02 0.004349 4.43 140.29 
1188.08* 383.9 331.83 337.3 336.42 337.99 0.004074 4.31 144.92 
1183.98* 383.9 331.77 337.32 336.24 337.96 0.003789 4.17 150.09 
1179.88* 383.9 331.7 337.33 336.26 337.93 0.003541 4.05 155.18 
1175.79* 383.9 331.64 337.35 336.19 337.9 0.00332 3.94 160.34 
1171.69 383.9 331.57 337.36 336.2 337.88 0.003103 3.82 165.85 
1167.77* 383.9 331.56 337.37 336.2 337.85 0.002881 3.7 171 
1163.85* 383.9 331.54 337.39 336.16 337.83 0.002681 3.59 176.06 
1159.93* 383.9 331.52 337.4 336.16 337.81 0.002504 3.49 180.98 
1156.02* 383.9 331.51 337.41 336.17 337.8 0.002346 3.39 185.81 
1152.10* 383.9 331.49 337.41 336.13 337.78 0.002198 3.3 190.62 
1148.18* 383.9 331.47 337.42 336.05 337.76 0.002064 3.21 195.37 
1144.26* 383.9 331.45 336.16 335.98 337.63 0.0099 5.86 95.13 
1140.34* 383.9 331.44 336.42 335.86 337.4 0.006448 4.96 118.72 
1136.43* 383.9 331.42 336.52 336.52 337.32 0.005315 4.58 130.19 
1132.51* 383.9 331.4 336.48 335.9 337.26 0.005255 4.54 131.27 
1128.59* 383.9 331.39 336.27 335.65 337.21 0.006549 4.91 119.45 
1124.67* 383.9 331.37 336.36 336.36 337.14 0.00542 4.54 130.51 
1120.75* 383.9 331.35 336.15 336.3 337.1 0.006778 4.92 118.76 
1116.84* 383.9 331.33 336.04 336.24 337.06 0.00746 5.08 114.31 
1112.92* 383.9 331.32 335.94 336.19 337.02 0.00801 5.19 111.25 
1109 383.9 331.3 335.86 336.13 336.98 0.008529 5.29 108.65 
1105.41* 383.9 331.24 335.73 336.06 336.93 0.009234 5.46 105.19 
1101.82* 383.9 331.18 335.62 335.98 336.89 0.00983 5.6 102.66 
1098.24* 383.9 331.11 335.51 335.91 336.84 0.010383 5.72 100.54 
1094.65* 383.9 331.05 335.4 335.82 336.79 0.010942 5.84 98.59 
1091.06* 383.9 330.99 335.29 335.75 336.74 0.011512 5.96 96.6 
1087.48* 383.9 330.93 335.18 335.67 336.69 0.012062 6.07 95.01 
1083.89* 383.9 330.86 335.08 335.59 336.63 0.012578 6.18 93.71 
1080.30* 383.9 330.8 334.98 335.51 336.57 0.013046 6.27 92.73 
1076.71* 383.9 330.74 334.88 335.41 336.51 0.013514 6.35 91.82 
1073.13* 383.9 330.68 334.78 335.32 336.45 0.013983 6.44 91 
1069.54* 383.9 330.61 334.62 335.24 336.38 0.015337 6.63 85.42 
1065.95* 383.9 330.55 334.5 335.15 336.31 0.016017 6.73 84.4 
1062.36* 383.9 330.49 334.39 335.07 336.24 0.016671 6.83 83.65 
1058.78* 383.9 330.43 334.28 334.98 336.17 0.017317 6.92 83 
1055.19* 383.9 330.37 334.18 334.89 336.1 0.017967 7.01 82.41 
1051.60* 383.9 330.3 334.07 334.81 336.03 0.018616 7.09 81.89 
1048.01* 383.9 330.24 333.96 334.71 335.95 0.019276 7.18 81.41 
1044.43* 383.9 330.18 333.85 334.62 335.87 0.019941 7.26 80.97 
1040.84* 383.9 330.11 333.75 334.17 335.79 0.020623 7.34 80.54 
1037.25* 383.9 330.05 333.64 334.14 335.71 0.021284 7.41 80.18 
1033.66* 383.9 329.99 333.53 334.34 335.63 0.021966 7.49 79.85 
1030.08 383.9 329.93 333.43 334.03 335.54 0.022652 7.56 79.55 
1026.27* 383.9 329.86 333.44 333.99 335.42 0.020997 7.33 81.96 
1022.46* 383.9 329.8 333.44 334.05 335.3 0.019597 7.11 84.2 
1018.66* 383.9 329.73 333.45 333.84 335.19 0.018335 6.91 86.46 
1014.85* 383.9 329.67 333.46 334.11 335.09 0.01703 6.69 89.49 
1011.04* 383.9 329.6 333.46 333.74 335 0.016153 6.51 91.55 
1007.24* 383.9 329.53 333.46 334.02 334.91 0.015358 6.35 93.62 
1003.43* 383.9 329.47 333.92 333.68 334.68 0.007316 4.79 130.2 
999.627* 383.9 329.4 333.95 333.94 334.63 0.006516 4.54 136.56 
995.821* 383.9 329.33 333.97 333.67 334.58 0.00596 4.34 141.75 
992.014* 383.9 329.27 333.98 333.53 334.55 0.005479 4.16 146.95 
988.207* 383.9 329.2 333.99 333.79 334.52 0.005185 4.04 151.36 
984.400* 383.9 329.14 333.58 333.52 334.45 0.009409 5.01 119.2 
980.594* 383.9 329.07 333.63 333.47 334.38 0.008135 4.68 127.32 
976.788 383.9 329.01 333.65 333.65 334.32 0.007319 4.43 134.01 
973.080* 383.9 329 333.55 333.61 334.29 0.008012 4.61 128.42 
969.373* 383.9 328.99 333.54 333.56 334.25 0.007539 4.53 131.12 
965.666* 383.9 328.98 333.19 333.51 334.19 0.011453 5.27 106.67 
961.96*  383.9 328.97 333.14 333.33 334.14 0.011474 5.3 106.36 
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958.253* 383.9 328.96 333.08 333.29 334.09 0.01152 5.32 105.95 
954.546* 383.9 328.95 333.02 333.24 334.05 0.011677 5.37 105.18 
950.839* 383.9 328.94 332.96 333.18 334 0.011832 5.42 104.43 
947.132* 383.9 328.94 332.9 333.13 333.95 0.011972 5.46 103.77 
943.425* 383.9 328.93 332.83 333.08 333.91 0.012193 5.52 102.8 
939.718* 383.9 328.92 332.73 333.03 333.85 0.012906 5.64 99.71 
936.011* 383.9 328.91 332.64 332.92 333.8 0.013505 5.74 97.75 
932.304* 383.9 328.9 332.56 332.8 333.75 0.013984 5.82 96.44 
928.597* 383.9 328.89 332.48 332.77 333.69 0.014478 5.9 95.17 
924.890* 383.9 328.88 332.4 332.7 333.63 0.01488 5.96 94.26 
921.183* 383.9 328.87 332.31 332.62 333.57 0.015344 6.03 93.3 
917.476* 383.9 328.86 332.24 332.55 333.51 0.015769 6.09 92.55 
913.77*  383.9 328.86 332.16 332.48 333.44 0.016219 6.15 91.82 
910.063* 383.9 328.85 332.08 332.42 333.38 0.016666 6.21 91.21 
906.356* 383.9 328.84 332.48 332.36 333.19 0.007946 4.75 120.75 
902.649* 383.9 328.83 332.12 331.83 333.13 0.012519 5.59 102.69 
898.942 383.9 328.82 332.22 331.83 333.03 0.009587 5.07 113.49 
894.850* 383.9 328.77 332.18 332.17 332.99 0.009669 5.08 112.89 
890.757* 383.9 328.72 332.13 332.13 332.95 0.009745 5.1 112.33 
886.665* 383.9 328.68 332.08 332.08 332.91 0.009815 5.11 111.79 
882.573* 383.9 328.63 331.84 332.03 332.84 0.012838 5.58 99.69 
878.480* 383.9 328.58 331.8 331.87 332.78 0.012401 5.5 100.54 
874.388* 383.9 328.53 331.77 331.76 332.72 0.012015 5.42 101.36 
870.296* 383.9 328.48 331.75 331.72 332.66 0.011377 5.3 103.16 
866.203* 383.9 328.44 331.73 331.67 332.61 0.01097 5.22 104.37 
862.111* 383.9 328.39 331.7 331.63 332.56 0.010507 5.13 105.87 
858.019* 383.9 328.34 331.68 331.58 332.51 0.010047 5.04 107.48 
853.927* 383.9 328.29 331.67 331.52 332.46 0.009603 4.95 109.13 
849.834* 383.9 328.24 331.65 331.47 332.41 0.009162 4.86 110.88 
845.742* 383.9 328.19 331.63   332.37 0.008734 4.77 112.7 
841.650* 383.9 328.15 331.62   332.33 0.00832 4.68 114.57 
837.558 383.9 328.1 331.6 331.32 332.29 0.00792 4.59 116.51 
830.918* 383.9 328.03 331.54   332.23 0.008111 4.64 115.92 
824.28*  383.9 327.95 331.48   332.17 0.008143 4.65 116.03 
817.641* 383.9 327.88 331.43   332.11 0.008071 4.64 116.46 
811.002* 383.9 327.8 331.38   332.05 0.007932 4.61 117.14 
804.363* 383.9 327.73 331.33   331.99 0.007775 4.58 117.87 
797.724* 383.9 327.65 331.29   331.93 0.007596 4.54 118.67 
791.085* 383.9 327.58 331.24   331.88 0.007395 4.5 119.57 
784.447 383.9 327.5 331.19   331.82 0.007203 4.46 120.48 
779.572* 383.9 327.45 331.19   331.77 0.006693 4.35 124.36 
774.697* 383.9 327.4 331.18   331.73 0.00618 4.23 128.64 
769.823* 383.9 327.34 331.17   331.69 0.005771 4.14 133.18 
764.948* 383.9 327.29 331.17   331.65 0.0053 4.02 138.4 
760.074* 383.9 327.24 331.17   331.62 0.004826 3.89 144.41 
755.200* 383.9 327.18 331.18   331.58 0.004299 3.72 151.67 
750.325* 383.9 327.13 331.19   331.55 0.003738 3.52 159.79 
745.451* 383.9 327.08 331.2   331.52 0.003244 3.32 168.22 
740.576* 383.9 327.03 331.21   331.5 0.002817 3.14 176.87 
735.702* 383.9 326.97 331.22 330.04 331.47 0.002451 2.96 185.72 
730.828 383.9 326.92 331.23 329.89 331.46 0.002143 2.81 194.75 
724.564* 383.9 326.79 331.17 330.01 331.44 0.0025 3.06 184.73 
718.300* 383.9 326.67 331.11 330.08 331.42 0.002814 3.27 175.48 
712.037* 383.9 326.55 331.05 329.94 331.39 0.003077 3.44 167.2 
705.773* 383.9 326.42 331.01 329.87 331.37 0.0032 3.53 161.14 
699.510* 383.9 326.3 331 329.77 331.35 0.003036 3.48 159.17 
693.246* 383.9 326.18 331 329.68 331.33 0.002729 3.33 163.46 
686.982* 383.9 326.05 331 329.54 331.3 0.002476 3.19 168.77 
680.719 387.6 325.93 331.01 329.41 331.28 0.002289 3.06 175.16 
676.059* 387.6 325.94 330.96 329.54 331.27 0.002569 3.26 167.95 
671.399* 387.6 325.95 330.91 329.66 331.25 0.002913 3.48 160.61 
666.740* 387.6 325.97 330.84 329.78 331.23 0.00335 3.72 152.95 
662.080* 387.6 325.98 330.76 329.74 331.21 0.003924 4.01 144.67 
657.420* 387.6 325.99 330.65 329.77 331.18 0.004731 4.35 135.32 
652.760* 387.6 326 330.57 329.72 331.15 0.005067 4.47 128.91 
648.101* 387.6 326.02 330.48 329.88 331.12 0.005648 4.67 122.99 
643.441* 387.6 326.03 330.35   331.08 0.006509 4.93 116.51 
638.782 387.6 326.04 329.97 329.97 331.01 0.010217 5.81 99.27 
630.121* 387.6 325.93 329.81 329.9 330.93 0.010539 5.91 97.53 
621.460* 387.6 325.81 329.61 329.76 330.85 0.011414 6.05 94.21 
612.800* 387.6 325.7 329.39 329.67 330.76 0.012477 6.18 90.89 
604.139* 387.6 325.59 329.12 329.49 330.65 0.014373 6.39 85.41 
595.479 387.6 325.47 328.6 329.34 330.51 0.020479 6.93 70.7 
587.711* 387.6 325.26 329.19 329.19 330.23 0.008589 5.28 102.64 
579.943* 387.6 325.05 328.79 329.08 330.13 0.011903 5.97 91.19 
572.176* 387.6 324.84 328.47 328.83 330.03 0.014741 6.45 84.73 
564.408* 387.6 324.63 328.18 328.67 329.92 0.017561 6.84 80.5 
556.640* 387.6 324.42 327.86 328.37 329.79 0.021091 7.23 76.56 
548.872* 387.6 324.21 327.55 328.33 329.64 0.025272 7.61 73.51 
541.105 387.6 323.99 328.57 328.02 329.05 0.004426 3.96 145.44 
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534.636* 387.6 323.95 328.49 328.02 329.02 0.004889 4.15 139.27 
528.167* 387.6 323.9 328.39 328.03 328.99 0.005505 4.37 132.59 
521.698* 387.6 323.86 328.25 327.98 328.95 0.006404 4.65 124.9 
515.229* 387.6 323.82 328.13 327.97 328.9 0.007249 4.88 118.53 
508.760* 387.6 323.77 328 327.92 328.85 0.008194 5.11 112.97 
502.291* 387.6 323.73 327.96 327.86 328.8 0.008032 5.06 113.8 
495.822* 387.6 323.68 327.99   328.73 0.007007 4.78 121.03 
489.353 387.6 323.64 328.11 327.63 328.62 0.004798 4.06 141.74 
485.248* 387.6 323.53 327.99   328.59 0.005436 4.34 133.75 
481.142* 387.6 323.42 327.86 327.61 328.56 0.006094 4.6 125.46 
477.037* 387.6 323.31 327.53 327.53 328.5 0.008508 5.26 108.32 
472.932* 387.6 323.2 327.21 327.38 328.43 0.01105 5.77 95.15 
468.826* 387.6 323.1 327.02 327.28 328.37 0.012202 5.98 90.3 
464.721* 387.6 322.99 326.87 327.17 328.3 0.012807 6.09 87.96 
460.616* 387.6 322.88 326.69 327.07 328.23 0.013812 6.25 84.46 
456.510* 387.6 322.77 326.53 326.96 328.15 0.014635 6.36 82.05 
452.405* 387.6 322.66 326.38 326.82 328.08 0.01534 6.45 80.18 
448.300* 387.6 322.55 327.01 326.71 327.85 0.006083 4.66 113.33 
444.195 387.6 322.44 327.06   327.79 0.00512 4.38 120.35 
440.323* 387.6 322.39 326.94   327.76 0.00564 4.56 113.71 
436.452* 387.6 322.33 326.8 326.57 327.72 0.006449 4.81 106.91 
432.580* 387.6 322.28 326.52 326.52 327.67 0.00839 5.29 96.04 
428.709* 387.6 322.22 326.25 326.45 327.61 0.010662 5.72 87.87 
424.838* 387.6 322.17 325.92 326.28 327.53 0.014076 6.21 80.29 
420.966* 387.6 322.11 325.59 326.29 327.43 0.018572 6.69 74.6 
417.095 387.6 322.06 325.23 325.87 327.32 0.025198 7.2 69.8 
414.109* 387.6 321.84 325.15 325.79 327.23 0.023385 7.16 70.27 
411.123* 387.6 321.63 325.06 325.7 327.14 0.022092 7.14 70.31 
408.137* 387.6 321.41 324.94 325.58 327.05 0.021562 7.18 69.47 
405.151* 387.6 321.19 324.83 325.51 326.97 0.020922 7.2 69.46 
402.165* 387.6 320.98 324.7 325.34 326.89 0.020867 7.27 68.62 
399.18 387.6 320.76 324.56 325.27 326.8 0.020995 7.36 67.71 
393.208* 387.6 320.33 324.25 325.03 326.7 0.022617 7.67 65.13 
387.236* 387.6 319.9 325.63 324.93 326.28 0.004055 4.24 128.84 
381.265 387.6 319.47 325.74 324.61 326.22 0.002999 3.76 147.18 
378.022* 387.6 319.46 325.67 324.68 326.21 0.003265 3.94 143.14 
374.779* 387.6 319.44 325.62 324.62 326.19 0.003448 4.06 139.98 
371.536* 387.6 319.43 325.56 324.83 326.18 0.003706 4.21 136.46 
368.293* 387.6 319.42 325.5 324.9 326.16 0.0039 4.32 133.62 
365.051 387.6 319.41 325.44 324.94 326.14 0.004117 4.44 130.82 
361.808* 387.6 319.4 325.37 325 326.12 0.004443 4.6 127.39 
358.566* 387.6 319.38 325.26 325.03 326.1 0.004947 4.81 122.64 
355.323* 387.6 319.37 325.19 325.05 326.08 0.005245 4.94 120.16 
352.080* 387.6 319.36 325.05 325.05 326.04 0.006007 5.2 114.01 
348.838* 387.6 319.35 324.99 324.56 325.88 0.005686 5.04 133.23 
345.595* 387.6 319.34 325.09 324.79 325.78 0.004541 4.58 153.67 
342.352* 387.6 319.32 325.23 324.66 325.71 0.00331 3.98 178.21 
339.110* 387.6 319.31 325.29 324.85 325.66 0.002625 3.58 196.07 
335.867 393.6 319.3 325.33 324.51 325.64 0.002284 3.35 210.08 
326.455* 393.6 319.1 324.13 324.13 325.5 0.008286 5.7 88.74 
317.043* 393.6 318.9 322.74 323.52 325.31 0.020902 7.42 61.49 
307.631* 393.6 318.69 321.97 323.15 325.1 0.031448 8.05 54.1 
298.219 393.6 318.49 321.39 322.56 324.87 0.042119 8.42 50.52 
292.954* 393.6 318.39 321.55 322.51 324.56 0.032024 7.86 54.93 
287.689* 393.6 318.29 321.79 322.53 324.27 0.022874 7.2 61.45 
282.425* 393.6 318.19 322.76 322.58 323.93 0.007521 5.09 94.29 
277.161* 393.6 318.09 322.74 322.74 323.89 0.007534 5.13 97.79 
271.896* 393.6 317.99 322.49 322.7 323.82 0.009455 5.57 92.09 
266.632* 393.6 317.89 322.23 322.58 323.75 0.01189 6.03 86.05 
261.367* 393.6 317.79 322.52 322.25 323.57 0.007913 5.21 105.77 
256.103* 393.6 317.69 322.73   323.45 0.005573 4.54 129.42 
250.839 393.6 317.59 322.88   323.36 0.003791 3.82 151.73 
246.124* 393.6 317.51 322.85   323.34 0.003712 3.83 149.95 
241.409* 393.6 317.43 322.82   323.32 0.003677 3.86 148.62 
236.694* 393.6 317.35 322.79   323.3 0.003622 3.87 147.76 
231.980* 393.6 317.26 322.78   323.28 0.003518 3.85 147.57 
227.265* 393.6 317.18 322.77   323.26 0.003364 3.8 148.17 
222.551* 393.6 317.1 322.76   323.25 0.00318 3.74 149.39 
217.836* 393.6 317.02 322.75   323.23 0.003033 3.68 150.76 
213.121* 393.6 316.94 322.74   323.21 0.002888 3.62 152.39 
208.407* 393.6 316.85 322.74   323.19 0.002751 3.57 154.2 
203.692* 393.6 316.77 322.73   323.18 0.002622 3.51 156.15 
198.978 393.6 316.69 322.73 321.62 323.16 0.002504 3.45 158.24 
194.002* 393.6 316.7 322.72   323.15 0.002504 3.47 157.67 
189.026* 393.6 316.7 322.71   323.14 0.002493 3.48 157.54 
184.051* 393.6 316.71 322.69   323.12 0.002472 3.49 157.88 
179.075* 393.6 316.72 322.69   323.11 0.002439 3.48 158.88 
174.100* 393.6 316.73 322.68   323.09 0.00238 3.46 160.72 
169.124* 393.6 316.73 322.68   323.08 0.002283 3.41 163.58 
164.148* 393.6 316.74 322.69   323.06 0.002146 3.33 167.66 
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159.173* 393.6 316.75 322.7   323.04 0.002009 3.24 172.56 
154.197* 393.6 316.75 322.71   323.02 0.001862 3.13 178.2 
149.222 393.6 316.76 322.72 320.99 323.01 0.001713 3.01 184.37 
145.340* 393.6 316.73 322.65   322.99 0.002022 3.25 172.46 
141.459* 393.6 316.71 322.57   322.98 0.00243 3.54 159.96 
137.578* 393.6 316.68 322.45   322.96 0.002985 3.87 146.52 
133.697* 393.6 316.65 322.3   322.93 0.003676 4.21 132.88 
129.815* 393.6 316.62 322.28   322.91 0.003712 4.22 128.23 
125.934* 393.6 316.6 322.22   322.9 0.003939 4.32 124.37 
122.053* 393.6 316.57 322.16   322.88 0.004179 4.41 121.09 
118.172* 393.6 316.54 322.1   322.85 0.00442 4.5 118.26 
114.290* 393.6 316.51 322.04   322.83 0.0047 4.6 115.49 
110.409* 393.6 316.49 321.97   322.81 0.005027 4.71 112.63 
106.528* 393.6 316.46 321.91   322.78 0.005345 4.8 110.05 
102.647* 393.6 316.43 321.84   322.75 0.005666 4.88 107.72 
98.7659* 393.6 316.4 321.77   322.72 0.006064 4.99 105.21 
94.8847* 393.6 316.38 321.69 321.38 322.69 0.006524 5.1 102.58 
91.0035 393.6 316.35 321.38 321.38 322.64 0.008859 5.64 91.95 
85.4963* 393.6 316.31 321.3 321.32 322.59 0.008901 5.68 91.14 
79.9891* 393.6 316.28 321.19 321.27 322.54 0.00927 5.77 89.2 
74.4820* 393.6 316.24 321.05 321.15 322.48 0.009916 5.92 86.35 
68.9748* 393.6 316.21 321.05 321.06 322.41 0.009133 5.76 88.48 
63.4677* 393.6 316.18 320.86 321 322.35 0.010318 6 84.17 
57.9606* 393.6 316.14 320.88 320.93 322.26 0.009276 5.78 87.34 
52.4534* 393.6 316.11 320.62 320.77 322.19 0.011046 6.12 81.54 
46.9463* 393.6 316.07 320.77 320.73 322.09 0.00867 5.62 89.18 
41.4391* 393.6 316.04 320.82 320.67 322.01 0.007583 5.36 93.75 
35.9320* 393.6 316 320.86 320.52 321.94 0.006718 5.13 98.26 
30.4249 393.6 315.97 320.89 320.42 321.88 0.006004 4.92 103.15 
 
River Sta 
Top Width Froude RH Shear Total Shear LOB Shear Chan Shear ROB 
(m) # Chl (m) (N/m2) (N/m2) (N/m2) (N/m2) 
2544.99 34.17 0.7 2.64 108.33 84.11 163.9 47.64 
2540.31* 35.04 0.72 2.57 112.02 85.79 176.04 53.64 
2535.65* 34.53 0.76 2.53 121.41 92.88 194.05 62.7 
2530.98* 34.8 0.8 2.43 130.53 104.44 217.28 64.83 
2526.31* 32.09 0.88 2.39 159.7 134.71 260.59 79.89 
2521.65 30.07 0.97 2.31 190.39 166.02 308.47 97.98 
2512.21* 26.5 1.11 2.32 249.3 190.06 373.79 118.87 
2502.78* 25.47 1.24 2.21 301.95 206.85 437.18 124.41 
2493.35* 25.59 1.34 2.07 341.09 213.06 488.12 102.01 
2483.92* 25.53 1.44 1.96 381.35 212.54 534.62 70.64 
2474.5 30.19 0.61 3.14 94.36 70.58 128.84 31.36 
2469.70* 29.84 0.63 3.07 98.32 66.41 140.39 37.3 
2464.91* 29.41 0.66 2.98 102.92 60.76 154.24 43.97 
2460.11* 28.75 0.69 2.88 107.74 53.58 169.03 51.16 
2455.32* 27.55 0.7 2.88 110.34 47.19 177.02 55.58 
2450.53 24.05 0.66 3.31 109.88 56.84 160.85 55.09 
2438.58* 25.08 0.81 2.9 149.75 86.44 226.13 79.13 
2426.64* 30.84 0.78 2.74 130.87 85.42 206.8 89.41 
2414.7 51.25 0.51 2.72 56.35 26.73 92.74 61.34 
2409.88* 51.01 0.54 2.63 60.64 29 102.88 63.68 
2405.07* 49.98 0.57 2.58 64.67 30.69 110.98 66.67 
2400.26* 49.42 0.6 2.5 69.44 32.69 121.24 69.53 
2395.44* 48.96 0.64 2.4 75.64 34.97 134.71 73.19 
2390.63* 47.69 0.66 2.36 80.41 35.64 142.68 78.3 
2385.82 48.2 0.65 2.32 76.87 33.34 137.58 76.07 
2377.30* 44.6 0.89 1.91 122.04 59.08 236.97 85.51 
2368.79* 45.62 0.94 1.75 128.66 75.4 264.18 49.47 
2360.28 44.25 0.81 2.03 116.43 77.97 202.66 50.34 
2345.73* 39.44 1.19 1.72 219.33 143.18 386.74 94.14 
2331.19* 39.37 1.45 1.54 295.61 218.09 531.74 112.22 
2316.66 38.16 1.73 1.43 409.03 323.56 709.16 227.33 
2311.65* 37.55 1.57 1.56 350.25 267.99 593.14 205.06 
2306.65* 36.35 1.47 1.67 322.44 244.16 524.65 187.04 
2301.65* 34.54 1.45 1.75 327.09 251.51 502.92 180.59 
2296.65* 34.35 1.43 1.77 325.01 247.75 486.98 176.28 
2291.64* 34.28 1.43 1.78 325.9 246.4 477.15 173.54 
2286.64* 34.46 1.43 1.78 324.88 242.48 467.39 170.97 
2281.64* 34.67 1.42 1.77 323.25 238.25 457.66 168.42 
2276.65 34.91 1.42 1.76 320.78 233.37 447.83 165.77 
2270.45* 39.77 0.77 2.49 118.22 95.35 162.78 74.07 
2264.25* 41.63 0.8 2.35 121.29 97.89 170.54 74.89 
2258.06* 42.91 0.87 2.19 137.62 108.39 194.96 88.16 
2251.86* 43.99 0.94 2.06 153.51 116.13 216.69 106.28 
2245.67* 54.35 1.09 1.61 167.29 135.06 269.46 105.2 
2239.47* 59.75 0.84 1.85 111.44 76.22 169.65 93.59 
2233.29 64.04 0.74 1.94 90.65 60.73 131.79 85.76 
2228.61* 64.06 0.74 1.94 90.85 60.47 134.01 85.43 
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2223.95* 64.14 0.75 1.93 90.91 60.14 136.26 84.84 
2219.28* 64.25 0.75 1.93 90.63 59.61 138.23 83.9 
2214.62* 64.52 0.75 1.92 90.08 58.98 140.15 82.53 
2209.95* 65.22 0.75 1.9 89.31 58.48 142.58 80.46 
2205.29* 66.24 0.74 1.88 86.84 57.07 142.25 77.03 
2200.62* 68.73 0.73 1.85 82.75 55.29 141.01 71.47 
2195.95* 68.56 0.96 1.5 120.05 70.06 224.83 100.59 
2191.29 63.55 1.03 1.5 141.41 124.64 255.82 100.06 
2186.96* 74.31 0.82 1.61 91.75 59.77 173.73 76.06 
2182.64* 73.95 0.93 1.47 108.78 70.06 216.45 86.45 
2178.32* 73.79 0.98 1.41 117.28 77.28 239.55 89.95 
2173.99* 73.69 1.02 1.37 122.68 83.08 255.96 91.12 
2169.67* 73.48 1.05 1.35 126.85 88.51 269.33 91.35 
2165.35* 75.13 0.72 1.77 75.02 58.9 141.65 58.49 
2161.02* 76.05 0.66 1.86 66.04 53.66 123.58 51.54 
2156.70* 76.99 0.62 1.95 58.83 49.87 108.82 45.69 
2152.38* 78.82 0.58 2.01 52.61 46.36 97.53 40.53 
2148.06 79.62 0.54 2.1 47.09 42.41 86.37 36.47 
2143.07* 80 0.52 2.13 44.87 40.41 82.63 34.64 
2138.1*  80.57 0.51 2.17 42.74 38.32 79.2 32.94 
2133.12* 81.38 0.49 2.19 40.66 36.18 75.97 31.33 
2128.14* 82.55 0.48 2.21 38.57 34 72.9 29.74 
2123.16* 84.1 0.47 2.21 36.41 31.59 69.78 28.22 
2118.18* 90.49 0.45 2.12 32.66 25.56 66.44 26.67 
2113.20* 95.3 0.43 2.14 29.66 23.86 60.85 24.27 
2108.22* 96.24 0.39 2.27 26.06 22.66 51.37 20.68 
2103.24 96.86 0.36 2.39 22.96 21.33 43.74 17.59 
2098.22* 45.9 1.12 1.58 169.95 135.53 332.06 88.11 
2093.21* 47.17 1.19 1.51 184.94 153.77 365.82 95.35 
2088.20* 47.35 1.29 1.43 206.02 176.42 410.22 103.93 
2083.19* 47.77 1.37 1.37 226.6 198.96 451.22 113.29 
2078.18* 56.45 1.45 1.17 219.31 122.52 491.15 123.43 
2073.16* 55.13 1.52 1.17 245.06 151.44 528.13 134.84 
2068.15* 54.21 1.6 1.15 269.35 185.3 564.45 145.65 
2063.14* 53.17 1.67 1.13 297.14 241.3 602.31 156.67 
2058.13 52.8 1.75 1.1 321.16 298.34 638.34 166.82 
2054.38* 52.42 1.63 1.15 286.76 229.99 579.57 150.77 
2050.63* 52.03 1.54 1.19 261.27 177.28 536.47 136.56 
2046.88* 51.16 1.48 1.21 243.87 147.99 507.13 122.51 
2043.14* 50.34 1.44 1.23 232.16 128.5 489.97 109.33 
2039.39* 49.57 1.41 1.22 222.34 121.1 478.73 95.43 
2035.64* 48.96 1.39 1.22 216.29 117.12 471.94 83.07 
2031.89* 48.7 1.37 1.2 208.74 104.56 466.82 69.84 
2028.15* 48.15 1.36 1.17 203.18 92.74 464.95 56.17 
2024.40* 24.57 1.35 1.99 344.98 80.11 464.19 94.75 
2020.65* 24.29 1.39 1.94 365.21 64.42 487.57 81.83 
2016.90* 24.05 1.43 1.89 385.08 40.39 510.44 64.74 
2013.16 22.42 1.47 1.94 428.59 4.58 534.87 52.35 
2008.47* 24.09 1.31 2.03 343.47 21.37 445.32 85.99 
2003.78* 56.56 0.55 2.25 58.85 18.43 103.46 39.49 
1999.09* 56.84 0.54 2.31 57.58 16.41 98.95 40.28 
1994.40* 56.97 0.53 2.36 56.27 14.35 94.19 40.96 
1989.71* 56.93 0.51 2.42 54.95 12.33 89.28 41.55 
1985.03* 56.84 0.5 2.48 53.62 10.44 84.41 41.99 
1980.34* 56.74 0.48 2.53 52.28 8.71 79.67 42.3 
1975.65 56.57 0.47 2.58 51 7.36 75.17 42.48 
1971.79* 56.18 0.47 2.6 51.38 8.26 76.08 42.8 
1967.92* 55.74 0.47 2.61 51.79 9.47 77.08 43.07 
1964.06* 55.35 0.48 2.63 52.19 10.68 78.08 43.34 
1960.20* 54.99 0.48 2.63 52.57 11.9 79.04 43.6 
1956.34* 54.67 0.48 2.64 52.95 13.09 79.99 43.87 
1952.47* 54.4 0.48 2.64 53.3 14.27 80.93 44.15 
1948.61* 54.16 0.49 2.64 53.66 15.55 81.87 44.42 
1944.75* 53.93 0.49 2.64 54.03 16.91 82.83 44.7 
1940.88* 53.73 0.49 2.64 54.41 18.22 83.78 45 
1937.02* 53.53 0.49 2.63 54.8 19.55 84.78 45.31 
1933.16* 53.32 0.5 2.61 55.22 20.91 85.95 45.62 
1929.3 53.11 0.5 2.6 55.62 22.12 86.68 46.02 
1924.43* 53.4 0.55 2.42 61.42 27.54 103.94 47.2 
1919.55* 52.86 0.63 2.19 71.41 36.1 132.46 49.15 
1914.68* 42.39 0.58 2.73 73.67 32.65 114.79 55.75 
1909.81* 41.96 0.56 2.85 68.12 30.09 105.45 52.61 
1904.94* 42.21 0.53 2.95 62.31 29.31 96.56 48.32 
1900.07* 42.59 0.5 3.05 56.59 27.98 87.68 44.33 
1895.20* 43.59 0.48 3.12 51.03 26.4 79.82 40.14 
1890.33* 44.21 0.45 3.21 46.2 26.46 72.28 35.8 
1885.46* 44.73 0.42 3.31 41.88 26.28 65.41 31.88 
1880.59 45.55 0.41 3.38 39.92 26.38 62.6 30.04 
1874.98* 44.86 0.45 3.22 44.49 30.43 72.07 30.53 
1869.38* 43.64 0.48 3.08 50.04 35.17 83.26 30.69 
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1863.78* 41.7 0.52 2.95 57.11 41.21 96.87 30.08 
1858.17* 37.58 0.54 3.03 63.64 44.66 103.41 30.38 
1852.57* 32.68 0.57 3.29 76.38 48.74 111.96 40.78 
1846.96* 31.31 0.59 3.28 82.24 51.98 118.76 41.8 
1841.36* 30.25 0.61 3.27 87.44 54.86 124.72 42.63 
1835.76* 29.15 0.62 3.27 92.52 57.31 129.66 44.75 
1830.16 28.62 0.64 3.24 96.86 59.89 134.85 45.2 
1825.81* 28.92 0.6 3.37 86.7 53.85 121.05 41 
1821.47* 29.34 0.56 3.47 77.98 48.69 109.59 36.88 
1817.13* 29.98 0.53 3.56 70.24 44.17 99.85 32.85 
1812.79* 30.33 0.5 3.66 63.82 40.11 91.11 30.33 
1808.45* 30.63 0.47 3.77 58.26 36.51 83.47 28.2 
1804.11 30.92 0.45 3.86 53.37 33.32 76.76 26.27 
1798               
1791.09 25.86 0.96 2.65 193.95 108.46 253.95 73.76 
1786.75* 25.02 1.15 2.41 262.22 141.8 335.96 93.42 
1782.41* 24.77 1.24 2.3 296.94 160.71 378.02 98.03 
1778.07 27.59 0.75 2.93 126.36 74.68 171.67 49.4 
1773.06* 27.99 0.79 2.83 135.43 81.56 186.86 55.57 
1768.06* 27.95 0.82 2.8 144.14 86.94 198.76 66.09 
1763.06* 28.05 0.85 2.77 152.28 91.68 210.19 77.33 
1758.06* 28.36 0.86 2.76 155.68 93.14 215.52 87.56 
1753.05* 28.47 0.96 2.58 187.08 110.9 260.28 110.44 
1748.05* 29.01 1.01 2.5 200.04 115.77 280.08 128.99 
1743.05* 30.26 0.95 2.56 180.65 102.89 255.39 130.03 
1738.04* 30.16 1.09 2.37 224.17 123.43 315.23 172.56 
1733.04* 30.27 1.19 2.24 258.6 139.28 360.53 213.91 
1728.04 30.48 1.29 2.13 294.01 154.76 405.68 260.34 
1722.79* 30.64 1.29 2.12 293.37 152.02 409.19 254.57 
1717.55* 30.82 1.29 2.1 292.4 148.88 412.7 248.2 
1712.30* 31.01 1.3 2.08 291.07 145.31 416.01 241.45 
1707.06* 31.17 1.3 2.06 289.77 141.4 419.41 234.85 
1701.81* 31.33 1.31 2.04 288.39 137.41 422.82 227.98 
1696.57* 31.45 1.31 2.02 287.13 133.77 426.31 220.77 
1691.32* 31.59 1.31 2 285.18 129.56 429.01 213.23 
1686.08* 31.67 1.31 1.97 281.59 121.69 431.5 206.57 
1680.83* 39.11 0.77 2.46 108.95 64.04 180.53 76.82 
1675.59 41.66 0.71 2.46 91.83 54.89 158.53 63.85 
1660.73 44.48 0.58 2.78 68.19 45.13 113.7 49.31 
1660               
1645.88 43.73 0.69 2.52 89.17 61.75 148.49 58.89 
1631.03 48.35 0.57 2.71 63.61 46.59 106.71 43.17 
1624.67* 45.18 0.6 2.7 71.36 46.59 117.33 49.63 
1618.32* 43.39 0.65 2.59 80.46 45.25 133.68 55.48 
1611.98* 40.84 0.71 2.48 93.33 45.68 154.7 60.64 
1605.63* 37.61 0.73 2.53 104.28 55.52 164.27 60.79 
1599.28 36 0.87 2.27 135.31 65.72 215.21 67.74 
1586.62* 34.75 1.05 2.08 185.19 98.7 296.46 94.05 
1573.95* 34.25 1.15 2.02 217.9 130.2 348.91 120.16 
1561.29 53.36 0.62 2.2 133.3 64.73 259.63 127.11 
1547.25* 46.68 0.84 2.13 158.59 111.87 285.2 110.17 
1533.22* 41 1.44 1.65 410.97 330.13 656.48 196.93 
1519.19 38.27 2.01 1.42 805.58 766.52 983.17 186.09 
1510.90* 39.14 1.77 1.52 631.23 591.54 836.41 217.63 
1502.62* 39.68 1.68 1.57 560.36 506.67 789.75 275.1 
1494.34* 39.9 1.65 1.58 533.18 456.01 786.77 337.71 
1486.06* 40.11 1.66 1.56 528.25 418.27 807.32 405.05 
1477.79 38.69 1.74 1.55 578.46 432.62 868.41 488.38 
1471.68* 39.9 1.56 1.62 474.51 360.49 736.37 384.97 
1465.57* 41.42 1.38 1.73 382.24 298.09 607.87 297.56 
1459.47* 46.89 0.83 2.26 164.52 142.6 262.81 117.13 
1453.36* 45.93 0.79 2.36 154.95 135.45 245.92 107.64 
1447.26* 45.08 0.75 2.45 144.82 127.9 228.42 97.76 
1441.16 44.65 0.72 2.52 135.04 121.18 213.36 86.31 
1436.87* 44.49 0.72 2.53 134.31 119.77 216.03 84.08 
1432.58* 44.32 0.72 2.53 133.81 118.54 219.09 82.01 
1428.29* 44.14 0.72 2.53 133.52 117.48 222.48 80.12 
1424.00* 43.94 0.72 2.53 133.52 116.62 226.41 78.47 
1419.71* 43.62 0.72 2.53 133.74 115.61 230.2 77.77 
1415.42* 43.28 0.72 2.53 134.28 114.75 234.55 77.37 
1411.13* 42.92 0.73 2.52 135.4 114.25 240.1 77.43 
1406.84* 42.59 0.74 2.5 137.45 114.48 247.91 77.65 
1402.55* 42.16 0.75 2.47 140.82 115.56 258.37 78.62 
1398.26* 41.61 0.76 2.44 144.88 116.74 269.9 80.61 
1393.98 41.34 0.77 2.39 147.87 116.02 281.72 83.27 
1390.16* 37.47 0.76 2.59 151.94 124.53 269.38 78.92 
1386.34* 36.12 0.75 2.67 151.2 126.05 261.97 76.15 
1382.52* 35.42 0.72 2.76 143.86 125.79 243.84 69.3 
1378.70* 35.88 0.7 2.79 135.95 119.67 230.63 66.33 
1374.89* 36.56 0.67 2.82 126.86 112.97 215.5 62.83 
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1371.07* 37.4 0.64 2.85 117.7 105.48 200.13 59.83 
1367.25* 38.78 0.62 2.86 108.3 97.95 186.03 56.08 
1363.43* 40.44 0.59 2.85 99.15 90.7 172.67 52.18 
1359.62 41.11 0.57 2.92 94.09 86.51 162.03 51.38 
1355.80* 41.55 0.55 3.02 87.08 79.23 147.11 50.03 
1351.98* 42.64 0.52 3.06 80.42 72.44 135.4 47.74 
1348.17* 43.2 0.5 3.15 74.74 65.78 123.88 46.4 
1344.35* 43.72 0.47 3.23 69.58 59.8 113.54 44.97 
1340.54* 44.27 0.45 3.31 64.85 54.46 104.33 43.41 
1336.72 44.79 0.43 3.39 60.53 49.75 96.01 41.78 
1332.72* 44.92 0.45 3.34 62.84 50.41 100.35 44.1 
1328.72* 45.12 0.46 3.28 65.13 51.03 104.73 46.39 
1324.73* 45.54 0.47 3.21 67.32 51.83 109.44 48.38 
1320.73* 46.15 0.48 3.14 69.3 52.09 114.03 50.38 
1316.73* 46.37 0.49 3.1 71.12 51.57 117.22 52.8 
1312.74* 46.58 0.5 3.07 72.73 51.51 119.93 54.89 
1308.74* 47.23 0.5 3.02 73.93 51.57 122.69 56.38 
1304.74* 50.19 0.52 2.83 74.63 52.57 130.34 55.98 
1300.74* 50.34 0.52 2.83 75.08 50.15 129.52 58.06 
1296.75* 50.32 0.52 2.85 75.28 47.92 127.84 59.86 
1292.75* 50.75 0.52 2.84 75.18 46 126.59 61.05 
1288.75* 52.33 0.52 2.78 74.81 44.94 127.4 61.21 
1284.75* 52.69 0.52 2.79 74.17 42.75 124.48 61.98 
1280.76* 52.83 0.51 2.81 73.33 40.4 120.65 62.62 
1276.76 52.77 0.5 2.85 72.31 37.97 116.1 63.13 
1272.77* 52.78 0.51 2.82 73.7 40.36 119.94 63.63 
1268.77* 52.81 0.52 2.79 75.11 42.83 123.94 64.08 
1264.78* 52.87 0.53 2.76 76.55 45.35 128.15 64.48 
1260.79* 52.97 0.54 2.73 78 47.93 132.58 64.83 
1256.80* 53.15 0.55 2.69 79.46 50.48 137.36 65.12 
1252.80* 53.39 0.56 2.65 80.94 52.97 142.47 65.36 
1248.81* 53.72 0.57 2.6 82.43 55.41 147.97 65.52 
1244.82* 54.42 0.58 2.53 84.11 58.24 155.13 65.52 
1240.83* 54.83 0.59 2.47 85.59 61.11 161.29 65.4 
1236.83* 55.13 0.6 2.42 86.96 63.89 166.97 65.21 
1232.84* 55.44 0.61 2.38 88.28 66.7 172.75 64.89 
1228.85* 55.87 0.62 2.32 89.62 69.21 179.1 64.5 
1224.86* 56.63 0.64 2.25 91.17 70.24 187.22 64.43 
1220.87 63.12 0.66 2.03 87.31 54.85 197.9 64.92 
1216.76* 63.74 0.65 2.02 85.86 53.22 195.6 63.83 
1212.67* 64.49 0.65 2.01 84.35 51.7 193.24 62.63 
1208.57* 66.05 0.65 1.97 83.6 51.02 195.23 61.31 
1204.47* 67.94 0.66 1.89 84.34 50.15 203.72 60.99 
1200.37* 76.6 0.67 1.7 78.64 49.59 209.76 54.04 
1196.28* 78.38 0.66 1.7 75.68 46.8 203.28 52.55 
1192.18* 80.55 0.64 1.69 72.26 44.72 195.16 50.49 
1188.08* 82.01 0.62 1.72 68.56 42.78 183.96 48.43 
1183.98* 83.29 0.6 1.75 64.96 41.19 172.25 46.35 
1179.88* 84.76 0.58 1.77 61.6 39.33 161.95 44.47 
1175.79* 86.51 0.56 1.79 58.39 37.21 152.62 42.75 
1171.69 88.11 0.54 1.82 55.27 34.86 143.4 41.22 
1167.77* 88.31 0.52 1.87 52.91 33.86 134.4 39.9 
1163.85* 88.47 0.51 1.93 50.76 33.07 126.14 38.62 
1159.93* 88.61 0.49 1.98 48.75 32.18 118.75 37.43 
1156.02* 88.74 0.48 2.04 46.85 31.23 112.04 36.3 
1152.10* 88.79 0.46 2.09 45.1 30.46 105.7 35.22 
1148.18* 88.77 0.45 2.15 43.44 29.6 99.86 34.21 
1144.26* 72.6 0.94 1.28 124.33 112.4 364.75 57.5 
1140.34* 76.22 0.77 1.52 96.27 78.62 254.49 55.85 
1136.43* 77.71 0.7 1.64 85.4 70.27 215.34 52.8 
1132.51* 77.7 0.7 1.65 85.13 72 211.76 52.72 
1128.59* 76.71 0.77 1.52 97.76 87.18 252.1 56.19 
1124.67* 77.61 0.71 1.64 87.16 78.03 213.89 53.32 
1120.75* 77.07 0.79 1.5 99.99 94.04 255.23 56.71 
1116.84* 77.04 0.82 1.45 105.73 103.16 273.97 57.75 
1112.92* 77.13 0.85 1.4 110.16 110.92 288.08 58.44 
1109 77.27 0.87 1.37 114.42 118.28 300.7 59.16 
1105.41* 77.24 0.91 1.33 120.19 125.31 321.66 61.28 
1101.82* 77.24 0.93 1.3 124.96 131.2 339.33 63.32 
1098.24* 77.24 0.96 1.27 129.51 136.58 355.67 65.54 
1094.65* 77.1 0.98 1.25 134.21 141.83 372.05 67.98 
1091.06* 75.84 1.01 1.25 140.72 146.87 388.29 71.79 
1087.48* 75.33 1.03 1.23 145.92 152.89 403.83 74.9 
1083.89* 75.17 1.05 1.22 150.63 158.8 418.36 77.93 
1080.30* 75.1 1.07 1.21 154.63 164.03 431.52 80.82 
1076.71* 75.05 1.09 1.2 158.98 169.11 444.53 84.1 
1073.13* 75.04 1.11 1.19 163.08 174.11 457.49 87.29 
1069.54* 62.89 1.16 1.33 199.71 197.49 489.22 109.71 
1065.95* 62.58 1.18 1.32 207.11 208.45 505.97 115.2 
1062.36* 62.63 1.2 1.31 213.49 215.75 521.96 120.58 
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1058.78* 62.73 1.22 1.29 219.76 222.59 537.57 126.12 
1055.19* 62.84 1.25 1.28 226 229.11 553 131.79 
1051.60* 62.97 1.27 1.27 232.18 235.24 568.18 137.63 
1048.01* 63.13 1.29 1.26 238.41 241.03 583.38 143.62 
1044.43* 63.3 1.31 1.25 244.63 246.46 598.4 149.77 
1040.84* 63.42 1.33 1.24 251.04 253.56 613.52 156.01 
1037.25* 63.56 1.35 1.23 257.29 260.41 627.85 162.32 
1033.66* 63.71 1.37 1.22 263.64 266.8 642.28 168.85 
1030.08 63.87 1.39 1.22 269.98 272.73 656.56 175.48 
1026.27* 64.55 1.34 1.24 255.62 255.09 614.79 166.68 
1022.46* 65.04 1.29 1.27 243.41 247.89 577.88 158.47 
1018.66* 65.56 1.25 1.29 232.07 240.95 543.68 150.83 
1014.85* 66.87 1.2 1.31 218.79 213.13 508.65 143.91 
1011.04* 67.46 1.17 1.33 210.31 211.76 482.5 137.49 
1007.24* 68.13 1.14 1.34 202.31 209.27 458.26 131.46 
1003.43* 83.57 0.8 1.52 109.26 126.67 249.5 76.55 
999.627* 84.51 0.75 1.58 100.71 120.2 223.7 70.91 
995.821* 85.35 0.72 1.62 94.42 115.92 204.81 66.54 
992.014* 86.4 0.69 1.65 88.63 111.89 188.14 62.45 
988.207* 89.16 0.66 1.64 83.5 110.29 177.15 58.28 
984.400* 85.5 0.87 1.35 124.11 181.53 284.06 75.44 
980.594* 87.83 0.81 1.39 111.15 166.24 247.16 68.63 
976.788 90.69 0.76 1.41 101.55 156.58 221.94 63.02 
973.080* 89.61 0.8 1.38 108.09 169.73 241.05 64.98 
969.373* 89.45 0.78 1.41 104.21 162.66 231.09 63.2 
965.666* 71.21 0.95 1.43 161.11 224.84 322.38 92.86 
961.96*  70.95 0.95 1.44 161.89 226.1 324.78 93.01 
958.253* 70.66 0.96 1.44 163.09 227.64 327.71 93.41 
954.546* 70.32 0.97 1.44 165.08 230.8 333.19 93.95 
950.839* 70.01 0.97 1.44 167.32 233.76 338.6 94.74 
947.132* 69.76 0.98 1.44 169.41 236.32 343.63 95.52 
943.425* 69.06 1 1.45 173.01 239.85 350.41 97.22 
939.718* 65.45 1.03 1.48 187.6 249.91 367.25 106.27 
936.011* 63.84 1.05 1.49 197.59 257.92 381.43 112.51 
932.304* 63.06 1.07 1.49 204.74 264.23 392.97 117.04 
928.597* 62.2 1.09 1.5 212.38 270.98 404.46 122.09 
924.890* 61.52 1.11 1.5 218.86 276.15 413.74 126.84 
921.183* 60.98 1.13 1.5 225.69 281.95 424.2 131.8 
917.476* 60.57 1.14 1.5 231.85 286.84 433.65 136.56 
913.77*  60.26 1.16 1.5 238.1 291.68 443.43 141.52 
910.063* 60.03 1.18 1.49 244.19 295.59 452.95 146.71 
906.356* 63.68 0.83 1.86 145.21 162.83 251.55 101.79 
902.649* 61.68 1.03 1.64 201.21 228.18 360.34 133.29 
898.942 62.7 0.91 1.78 167.42 185.59 290.66 116.96 
894.850* 62.39 0.92 1.78 168.94 186.84 292.57 117.76 
890.757* 62.06 0.92 1.78 170.44 187.93 294.3 118.61 
886.665* 61.67 0.92 1.79 171.96 188.9 295.8 119.58 
882.573* 55.63 1.04 1.77 222.31 227.74 361.43 160.06 
878.480* 54.79 1.03 1.81 219.81 220.68 350.1 162.08 
874.388* 54.09 1.01 1.84 217.31 214.26 339.93 163.82 
870.296* 53.84 0.98 1.88 210.2 204.71 324.49 161.29 
866.203* 53.61 0.97 1.91 205.72 198.15 314.22 160.18 
862.111* 53.49 0.95 1.94 200.08 190.83 302.78 157.92 
858.019* 53.41 0.93 1.97 194.23 183.51 291.41 155.3 
853.927* 53.36 0.91 2 188.37 176.37 280.43 152.47 
849.834* 53.32 0.89 2.03 182.4 169.29 269.49 149.42 
845.742* 53.3 0.87 2.06 176.46 162.34 258.88 146.23 
841.650* 53.29 0.85 2.09 170.56 155.59 248.54 142.95 
837.558 53.28 0.83 2.12 164.73 148.98 238.53 139.59 
830.918* 53.73 0.84 2.1 167.25 148.09 243.9 144.61 
824.28*  54.07 0.84 2.1 167.61 144.44 245.27 148.6 
817.641* 54.15 0.84 2.11 166.86 138.97 243.89 152.39 
811.002* 54.15 0.83 2.12 165.1 132.41 240.79 155.38 
804.363* 54.11 0.82 2.14 162.94 125.51 237.14 157.84 
797.724* 54.02 0.81 2.15 160.37 118.3 232.86 159.77 
791.085* 53.89 0.8 2.17 157.33 110.9 227.85 161 
784.447 53.81 0.79 2.18 154.16 103.81 223.04 161.52 
779.572* 54.86 0.77 2.21 145.35 103.32 211.16 149.61 
774.697* 56.02 0.74 2.25 136.22 101.35 198.7 138.02 
769.823* 57.97 0.72 2.25 127.55 99.49 189.01 126.08 
764.948* 59.83 0.69 2.27 118.15 94.91 176.94 115.37 
760.074* 62.05 0.66 2.29 108.43 88.38 164.33 105.68 
755.200* 64.09 0.63 2.33 98.3 81.86 149.47 95.34 
750.325* 65.1 0.59 2.42 88.6 76.94 132.82 84.15 
745.451* 65.89 0.55 2.51 79.83 72.12 117.66 74.08 
740.576* 66.7 0.51 2.6 71.85 67.34 104.25 65 
735.702* 67.4 0.48 2.7 64.78 62.69 92.46 57.15 
730.828 68.21 0.45 2.78 58.53 58.11 82.36 50.5 
724.564* 68.6 0.49 2.64 64.67 66.74 97.32 50.53 
718.300* 68.08 0.52 2.53 69.73 76.24 110.73 46.61 
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712.037* 66.94 0.54 2.45 73.82 84.65 122.23 40.42 
705.773* 65.06 0.55 2.42 75.81 90.05 128.47 31.94 
699.510* 57.06 0.54 2.69 80.18 88.43 123.81 31.83 
693.246* 52.89 0.51 2.95 78.93 82.6 113.03 35.34 
686.982* 51.94 0.48 3.07 74.44 77.73 103.42 31.58 
680.719 51.15 0.45 3.19 71.62 73.94 95.27 32.08 
676.059* 51.25 0.48 3.08 77.54 79.81 107.75 34.82 
671.399* 51.4 0.52 2.96 84.49 86.44 122.62 38.75 
666.740* 51.49 0.56 2.83 92.96 94.13 140.79 44.39 
662.080* 51.42 0.61 2.69 103.64 103.57 163.6 51.77 
657.420* 51.02 0.66 2.55 118.13 116.04 194.04 61.99 
652.760* 47.76 0.69 2.58 128.43 127.11 205.62 67.32 
648.101* 46.33 0.72 2.54 140.47 137.93 225.45 76.31 
643.441* 45.35 0.77 2.45 156.28 151.38 253.5 88.29 
638.782 43.58 0.95 2.17 217.3 203.93 362.94 125.46 
630.121* 44.69 0.98 2.11 217.63 191.12 374.71 141.54 
621.460* 45.54 1.02 2.01 225.15 183.56 395.73 160.06 
612.800* 46.75 1.06 1.9 232.44 175.95 418.01 170.81 
604.139* 46.14 1.13 1.81 254.99 170.91 455.18 207.16 
595.479 34.29 1.32 2 402.62 317.12 561.34 282.73 
587.711* 48.03 0.89 2.08 175.02 121.36 300.99 145.44 
579.943* 46.84 1.03 1.9 221.29 154.8 392.25 168.55 
572.176* 45.87 1.14 1.8 259.49 184.86 464.16 184.55 
564.408* 45.92 1.23 1.7 292.33 214.92 529.93 179.45 
556.640* 45.65 1.32 1.61 333.73 248.91 603.68 194.18 
548.872* 46.31 1.42 1.52 376.08 287.94 681.16 189.06 
541.105 60.15 0.62 2.29 99.36 89.5 165.22 42.47 
534.636* 59.07 0.66 2.25 107.71 95.69 181.8 52.39 
528.167* 58.07 0.7 2.19 118.15 103.3 202.58 64.44 
521.698* 57.07 0.75 2.11 132.43 113.49 231.06 80.11 
515.229* 55.6 0.8 2.06 146.44 124.42 256.23 93.15 
508.760* 54.39 0.85 2.01 161.43 133.65 282.79 116.19 
502.291* 54.4 0.84 2.02 159.47 130.55 277.49 124.05 
495.822* 56.59 0.78 2.07 142.13 116.15 246.11 117.31 
489.353 60.16 0.65 2.25 105.96 84.42 175.3 101.07 
485.248* 59.66 0.7 2.16 115.26 92.62 200.08 99.46 
481.142* 57.56 0.74 2.11 126.35 100.26 224.66 101.96 
477.037* 53.86 0.87 1.95 162.83 123.4 298.12 123.3 
472.932* 48.06 0.99 1.91 207.45 144.75 366.3 175.06 
468.826* 46.05 1.04 1.89 226.32 153.03 396.14 189.97 
464.721* 45.68 1.06 1.86 233 152.53 412.03 193.08 
460.616* 44.05 1.1 1.84 249.19 157.87 435.6 206.84 
456.510* 43.37 1.13 1.81 259.54 158.88 454.01 214.18 
452.405* 43.06 1.15 1.77 266.7 157.23 468.88 219.71 
448.300* 46.86 0.75 2.28 136.02 92.76 228.71 108.24 
444.195 47.28 0.69 2.38 119.62 82.29 199.4 93.88 
440.323* 44.98 0.73 2.39 132.23 88.67 217.49 101.35 
436.452* 44.02 0.78 2.32 146.97 94.86 243.66 109.45 
432.580* 42.4 0.88 2.19 180.04 109.59 299.59 131.1 
428.709* 41 0.98 2.09 218.05 136.78 357.91 141.54 
424.838* 39.94 1.11 1.96 270.72 175.92 434.41 170.74 
420.966* 39.8 1.25 1.82 331.13 215.73 520.48 221.14 
417.095 40.59 1.43 1.65 406.82 259.76 627.27 295.03 
414.109* 39.86 1.38 1.69 387.27 217.65 609.65 287.43 
411.123* 39.01 1.35 1.73 373.77 183.43 598.81 282.15 
408.137* 36.9 1.33 1.8 379.82 184.58 599.84 279.22 
405.151* 36.74 1.32 1.8 369.72 162.79 598.67 269.33 
402.165* 35.56 1.31 1.83 374.89 154.84 607.08 270.83 
399.18 34.36 1.31 1.86 383.22 152.42 618.53 273.29 
393.208* 33.23 1.35 1.83 406 139.05 671.12 282.27 
387.236* 45.46 0.6 2.63 104.49 47.74 179.06 88.26 
381.265 47.76 0.51 2.81 82.75 38.85 139.17 72.34 
378.022* 49.19 0.53 2.68 85.77 40.85 151.99 73.57 
374.779* 49.3 0.55 2.63 88.89 45.47 161.22 74.55 
371.536* 49.98 0.57 2.54 92.39 51.02 173.43 75.15 
368.293* 50.07 0.59 2.5 95.45 56.13 182.85 75.88 
365.051 51.07 0.61 2.41 97.13 61.62 192.97 74.63 
361.808* 51.11 0.64 2.35 102.33 68.53 207.29 76.63 
358.566* 52.05 0.67 2.23 108.1 77.04 228.01 77.72 
355.323* 54 0.7 2.11 108.65 73.28 240.28 77.91 
352.080* 54.24 0.74 2 117.66 82 269 81.21 
348.838* 89.26 0.73 1.43 79.61 74.04 252.99 53.08 
345.595* 97.67 0.65 1.51 67.09 52.25 206.92 49.75 
342.352* 97.85 0.56 1.74 56.54 44.97 155.14 44.67 
339.110* 97.38 0.5 1.92 49.4 39.03 124.72 40.77 
335.867 102.79 0.47 1.95 43.6 28.62 109.11 39.29 
326.455* 33.47 0.87 2.5 202.74 114.2 334.54 133.68 
317.043* 28.09 1.33 2.07 425.31 160.31 625.97 223.22 
307.631* 27.83 1.58 1.86 572.3 174.36 783.69 242.08 
298.219 29.86 1.78 1.62 671.02 142.41 901.41 231.57 
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292.954* 29.67 1.58 1.77 556.69 151.77 759.58 217.33 
287.689* 30.83 1.36 1.9 426.93 130.41 611.48 185.5 
282.425* 41.88 0.82 2.15 158.31 45.56 275 117.95 
277.161* 45.32 0.82 2.06 152.38 61.07 278.6 115.45 
271.896* 45.07 0.91 1.96 181.38 89.6 334.07 124.22 
266.632* 43.38 1.01 1.9 221.08 128.39 397.78 141.13 
261.367* 51.25 0.83 1.97 152.88 104.88 288.97 100.91 
256.103* 59.81 0.7 2.06 112.6 86.92 215.04 78.26 
250.839 59.65 0.57 2.39 88.76 79.47 151.1 56.16 
246.124* 57.35 0.57 2.47 90.09 77.67 150.85 61.65 
241.409* 56.53 0.57 2.5 90.2 76.53 151.87 61.8 
236.694* 55.78 0.57 2.53 89.78 75.08 151.88 61.49 
231.980* 54.76 0.57 2.57 88.77 73.28 149.77 61.11 
227.265* 53.5 0.56 2.64 87.01 71.39 145.44 59.64 
222.551* 52.1 0.54 2.72 84.8 69.53 139.6 57.55 
217.836* 51.35 0.53 2.77 82.38 67.06 134.96 55.87 
213.121* 50.68 0.52 2.82 79.82 64.53 130.19 54.1 
208.407* 50.11 0.51 2.86 77.21 61.93 125.53 52.45 
203.692* 49.61 0.5 2.9 74.58 59.31 120.97 50.82 
198.978 49.25 0.48 2.93 71.96 56.69 116.65 49.27 
194.002* 48.97 0.49 2.97 72.84 58 117.64 50.48 
189.026* 48.79 0.49 3 73.37 59.1 118.13 51.41 
184.051* 48.76 0.49 3.03 73.52 59.97 118.13 52.11 
179.075* 49.02 0.49 3.05 73.05 60.63 117.51 51.89 
174.100* 49.3 0.48 3.09 71.99 60.81 115.66 51.71 
169.124* 49.35 0.48 3.14 70.31 60.28 112.01 51.89 
164.148* 49.19 0.46 3.22 67.82 59.68 106.26 50.85 
159.173* 49.41 0.45 3.3 64.93 57.85 100.33 50.34 
154.197* 49.49 0.43 3.38 61.79 55.42 93.66 49.85 
149.222 49.33 0.42 3.49 58.56 52.67 86.61 49.22 
145.340* 48.87 0.45 3.32 65.76 55.24 101.34 56.89 
141.459* 48.3 0.5 3.14 74.76 56.94 120.14 67.31 
137.578* 47.58 0.55 2.93 85.88 57.55 144.62 80.19 
133.697* 45.38 0.6 2.79 100.55 59.01 173.37 94.82 
129.815* 39.5 0.6 3.06 111.38 75.64 174.36 94.83 
125.934* 38.21 0.62 3.05 118 80.28 183.05 98.37 
122.053* 37.45 0.64 3.02 123.9 83.03 191.96 101.97 
118.172* 36.94 0.65 2.98 129.3 84.75 200.56 105.43 
114.290* 36.75 0.67 2.92 134.77 85.09 210.28 109.25 
110.409* 36.63 0.69 2.86 140.84 85.13 221.28 113.52 
106.528* 36.26 0.71 2.81 147.14 87.01 231.41 117.28 
102.647* 35.89 0.72 2.76 153.42 89.71 241.13 120.74 
98.7659* 35.66 0.74 2.7 160.62 91.88 252.92 125.08 
94.8847* 35.46 0.76 2.64 168.67 94.31 266.35 129.85 
91.0035 34.7 0.87 2.41 209.59 110.99 334.71 155.95 
85.4963* 34.54 0.88 2.42 211.1 117.38 338.07 153 
79.9891* 34.29 0.9 2.4 218.14 126.55 350.43 153.19 
74.4820* 33.66 0.94 2.38 231.21 138.14 369.81 157.75 
68.9748* 33.57 0.91 2.45 219.35 134.57 347.54 149.2 
63.4677* 32.93 0.96 2.39 241.41 150.93 381.16 158.48 
57.9606* 33.36 0.92 2.45 222.98 140.78 351.18 146.83 
52.4534* 32.26 1 2.37 256.98 161.5 399.13 164.84 
46.9463* 33.26 0.89 2.52 214.04 136.91 331.2 141.09 
41.4391* 33.82 0.84 2.6 193.38 126.51 298.01 128.31 
35.9320* 34.58 0.8 2.66 175.5 115.8 270.69 117.41 




Profile: 500 años 










Slope Vel Chnl 
Flow 
Area 
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) 
2544.99 876.6 349.91 357.95 357.73 359.24 0.004385 6.11 212.71 
2540.31* 876.6 349.83 358   359.2 0.004042 5.97 220.51 
2535.65* 876.6 349.74 358.04   359.15 0.003758 5.86 228.38 
2530.98* 876.6 349.66 358.08   359.11 0.003505 5.74 236.94 
2526.31* 876.6 349.58 358.12   359.07 0.00328 5.61 246.52 
2521.65 876.6 349.5 358.17   359.03 0.003068 5.47 257.89 
2512.21* 876.6 349.4 357.9   358.98 0.003553 5.9 238.15 
2502.78* 876.6 349.3 357.82   358.95 0.003407 5.84 233.82 
2493.35* 876.6 349.2 357.89   358.9 0.002827 5.43 244.63 
2483.92* 876.6 349.1 357.94   358.85 0.0024 5.08 257.82 
2474.5 876.6 349 358   358.81 0.002056 4.76 272.13 
2469.70* 876.6 348.87 357.9   358.79 0.002159 4.94 262.55 
2464.91* 876.6 348.74 357.78   358.77 0.002323 5.18 251.76 
2460.11* 876.6 348.6 357.64   358.75 0.002529 5.44 240.58 
2455.32* 876.6 348.47 357.45 356.97 358.72 0.002822 5.76 227.95 
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2450.53 876.6 348.34 357.01 357.01 358.67 0.003688 6.45 201.36 
2438.58* 876.6 348.39 356.27 356.96 358.57 0.006051 7.65 164.07 
2426.64* 876.6 348.44 355.4 356.17 358.43 0.010461 9.01 141.97 
2414.7 876.6 348.5 356.6 355.26 357.4 0.002799 5.1 253.72 
2409.88* 876.6 348.56 356.5 355.37 357.38 0.003029 5.3 245.62 
2405.07* 876.6 348.63 356.41 355.45 357.36 0.003255 5.48 237.74 
2400.26* 876.6 348.7 356.3 355.49 357.33 0.003532 5.66 229.45 
2395.44* 876.6 348.76 356.15 355.57 357.3 0.00395 5.9 219.41 
2390.63* 876.6 348.83 355.98 355.57 357.27 0.004508 6.18 207.76 
2385.82 876.6 348.89 355.87 355.65 357.24 0.00482 6.3 200.99 
2377.30* 876.6 348.56 355.87 355.87 357.19 0.004564 6.24 220.5 
2368.79* 876.6 348.22 354.87 355.45 357.07 0.008681 7.75 169.16 
2360.28 876.6 347.89 354.14 355.05 356.94 0.012793 8.6 139.49 
2345.73* 876.6 347.71 353.54 354.58 356.78 0.015895 9.4 130.52 
2331.19* 876.6 347.54 352.84 354.01 356.57 0.020683 10.33 124.55 
2316.66 876.6 347.37 354.54 353.39 355.27 0.002888 5.02 262.9 
2311.65* 876.6 347.34 354.44 353.47 355.25 0.00312 5.22 252.96 
2306.65* 876.6 347.31 354.32 353.52 355.22 0.00341 5.43 242.22 
2301.65* 876.6 347.28 354.16 353.6 355.19 0.003839 5.7 229.62 
2296.65* 876.6 347.25 353.98 353.58 355.16 0.004324 5.96 216.77 
2291.64* 876.6 347.22 353.8 353.56 355.12 0.00484 6.19 204.8 
2286.64* 876.6 347.19 353.75 353.3 355.1 0.004808 6.16 202.55 
2281.64* 876.6 347.16 353.75 353.22 355.07 0.004579 6.02 203.95 
2276.65 876.6 347.13 353.13 353.13 354.98 0.007032 6.92 163.61 
2270.45* 876.6 347.3 352.93 353.04 354.93 0.008131 7.19 157.29 
2264.25* 876.6 347.47 353.15 353.15 354.69 0.006286 6.46 186.71 
2258.06* 876.6 347.63 352.66 353.02 354.61 0.009302 7.26 165.41 
2251.86* 876.6 347.8 352.41 352.92 354.53 0.011366 7.62 157.89 
2245.67* 876.6 347.97 352.19 352.82 354.45 0.013586 7.91 152.41 
2239.47* 876.6 348.14 351.95 352.62 354.35 0.016447 8.19 146.62 
2233.29 876.6 348.31 351.71 352.42 354.24 0.020042 8.44 140.21 
2228.61* 876.6 348.16 351.8 352.41 354.08 0.017014 8.05 147.81 
2223.95* 876.6 348.01 352.72 352.39 353.81 0.005857 5.65 210.92 
2219.28* 876.6 347.87 352.66 352.39 353.78 0.006039 5.75 209.2 
2214.62* 876.6 347.72 352.6 352.37 353.74 0.006261 5.86 207.55 
2209.95* 876.6 347.58 352.39 352.36 353.69 0.007505 6.28 196.66 
2205.29* 876.6 347.43 352.36 352.34 353.66 0.007406 6.29 199.53 
2200.62* 876.6 347.28 352.38 352.38 353.6 0.006937 6.18 207.89 
2195.95* 876.6 347.13 351.99 352.27 353.53 0.009672 6.93 187.35 
2191.29 876.6 346.99 351.74 352.14 353.46 0.011562 7.34 177.83 
2186.96* 876.6 346.87 352.06 352.06 353.27 0.007198 6.22 208.47 
2182.64* 876.6 346.76 351.79 351.99 353.22 0.008832 6.73 194.27 
2178.32* 876.6 346.65 351.63 351.91 353.16 0.009649 6.98 188.2 
2173.99* 876.6 346.53 351.81 351.83 353.03 0.007069 6.26 209.01 
2169.67* 876.6 346.42 351.55 351.75 352.98 0.008629 6.76 195.26 
2165.35* 876.6 346.3 351.39 351.67 352.93 0.009421 7.01 189.52 
2161.02* 876.6 346.19 351.26 351.6 352.88 0.009979 7.18 186.11 
2156.70* 876.6 346.08 351.53 351.53 352.71 0.006638 6.21 214.73 
2152.38* 876.6 345.96 351.22 351.44 352.65 0.008511 6.81 197.7 
2148.06 876.6 345.85 351.38 351.35 352.52 0.006386 6.14 219.03 
2143.07* 876.6 345.76 351.36 351.29 352.49 0.00614 6.08 221.58 
2138.1*  876.6 345.67 351.28 351.28 352.45 0.006377 6.2 218.52 
2133.12* 876.6 345.58 351.25 351.23 352.41 0.006216 6.17 220.63 
2128.14* 876.6 345.49 351.25 351.23 352.37 0.00589 6.07 225.4 
2123.16* 876.6 345.4 351.26 351.18 352.33 0.005524 5.95 231.55 
2118.18* 876.6 345.31 351.24 351.24 352.3 0.005409 5.93 240.41 
2113.20* 876.6 345.22 350.8 351.11 352.23 0.007963 6.83 211.7 
2108.22* 876.6 345.13 350.51 350.95 352.16 0.009671 7.29 199.01 
2103.24 876.6 345.04 350.27 350.79 352.09 0.01125 7.64 189.89 
2098.22* 876.6 344.91 350.16 350.71 352.03 0.011289 7.71 188.49 
2093.21* 876.6 344.78 350.04 350.6 351.97 0.011384 7.78 186.76 
2088.20* 876.6 344.64 349.92 350.52 351.91 0.011515 7.85 184.94 
2083.19* 876.6 344.51 349.79 350.41 351.84 0.011748 7.94 182.33 
2078.18* 876.6 344.37 349.65 350.3 351.78 0.0121 8.05 178.98 
2073.16* 876.6 344.24 349.28 350.18 351.68 0.014259 8.42 159.29 
2068.15* 876.6 344.1 350.43 350 351.2 0.003623 5.1 276.39 
2063.14* 876.6 343.97 350.48 349.87 351.16 0.003089 4.81 293.84 
2058.13 876.6 343.84 350.53 349.83 351.12 0.0026 4.5 314.57 
2054.38* 876.6 343.64 350.38 349.64 351.09 0.003051 4.87 290.23 
2050.63* 876.6 343.45 350.31 349.13 351.08 0.003069 4.93 278.13 
2046.88* 876.6 343.26 350.32 349.31 351.06 0.002834 4.82 276.35 
2043.14* 876.6 343.06 350.34 349.3 351.05 0.002586 4.68 280.26 
2039.39* 876.6 342.87 350.35 349.25 351.03 0.002411 4.58 284.54 
2035.64* 876.6 342.68 350.36 349.18 351.02 0.002235 4.46 289.75 
2031.89* 876.6 342.48 350.37 349.1 351 0.002085 4.36 295.23 
2028.15* 876.6 342.29 350.38 348.97 350.99 0.001945 4.25 301.1 
2024.40* 876.6 342.1 350.39 348.84 350.97 0.001817 4.15 307.24 
2020.65* 876.6 341.91 350.4 348.73 350.96 0.001692 4.04 313.75 
2016.90* 876.6 341.71 350.41 348.63 350.94 0.001581 3.94 320.43 
2013.16 876.6 341.52 350.42 348.52 350.93 0.001472 3.83 327.42 
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2008.47* 876.6 341.58 350.42 348.46 350.92 0.001462 3.82 325.68 
2003.78* 876.6 341.64 350.42   350.91 0.001438 3.8 325.44 
1999.09* 876.6 341.7 350.42   350.9 0.001393 3.74 326.72 
1994.40* 876.6 341.76 350.43   350.89 0.001354 3.68 328.67 
1989.71* 876.6 341.82 350.43   350.88 0.001321 3.62 330.86 
1985.03* 876.6 341.88 350.43   350.87 0.001293 3.56 333.32 
1980.34* 876.6 341.94 350.44   350.86 0.001269 3.5 335.94 
1975.65 876.6 342 350.44 347.91 350.85 0.001251 3.43 338.66 
1971.79* 876.6 341.98 350.43   350.84 0.001257 3.47 335.92 
1967.92* 876.6 341.96 350.41   350.84 0.001266 3.5 333.43 
1964.06* 876.6 341.94 350.4   350.83 0.001273 3.53 331.19 
1960.20* 876.6 341.92 350.39   350.82 0.001278 3.56 329.33 
1956.34* 876.6 341.9 350.38   350.82 0.001284 3.58 327.68 
1952.47* 876.6 341.88 350.37   350.81 0.001295 3.61 326.16 
1948.61* 876.6 341.86 350.36   350.81 0.001306 3.64 324.8 
1944.75* 876.6 341.84 350.35   350.8 0.001313 3.65 323.72 
1940.88* 876.6 341.82 350.34   350.8 0.001322 3.67 322.86 
1937.02* 876.6 341.8 350.33 347.89 350.79 0.001337 3.69 322.17 
1933.16* 876.6 341.78 350.32 347.9 350.79 0.001356 3.71 321.67 
1929.3 876.6 341.76 350.32 347.89 350.78 0.001368 3.72 321.58 
1924.43* 876.6 341.69 350.28 348.05 350.77 0.001407 3.85 317.23 
1919.55* 876.6 341.63 350.24 348.19 350.76 0.001451 3.97 313 
1914.68* 876.6 341.56 350.19 348.31 350.75 0.001495 4.1 308.94 
1909.81* 876.6 341.5 350.14 347.93 350.74 0.001541 4.21 304.84 
1904.94* 876.6 341.43 350.09 347.86 350.73 0.001586 4.33 300.74 
1900.07* 876.6 341.36 350.03 347.76 350.72 0.001632 4.43 296.57 
1895.20* 876.6 341.3 350.06 347.65 350.7 0.001429 4.22 289.17 
1890.33* 876.6 341.23 350.08 347.48 350.68 0.001314 4.1 296.68 
1885.46* 876.6 341.17 350.09 347.3 350.66 0.001217 4 304.92 
1880.59 891.3 341.1 350.09 347.26 350.66 0.001176 3.97 312.91 
1874.98* 891.3 341.13 350.02 347.44 350.64 0.001293 4.14 300.53 
1869.38* 891.3 341.16 349.94 347.64 350.63 0.001438 4.34 287.31 
1863.78* 891.3 341.18 349.83 347.82 350.61 0.001622 4.56 272.96 
1858.17* 891.3 341.21 349.7 347.98 350.59 0.001864 4.83 256.99 
1852.57* 891.3 341.24 349.51 348.12 350.56 0.002208 5.16 238.44 
1846.96* 891.3 341.27 349.23 347.86 350.53 0.002765 5.62 215.21 
1841.36* 891.3 341.29 348.95 347.91 350.49 0.003378 6.04 187.03 
1835.76* 891.3 341.32 348.74 347.89 350.45 0.003885 6.33 176.34 
1830.16 891.3 341.35 348.45 347.92 350.41 0.004667 6.72 164 
1825.81* 891.3 341.23 348.55 347.8 350.34 0.004047 6.42 172.06 
1821.47* 891.3 341.12 348.63 347.63 350.28 0.003567 6.17 179.54 
1817.13* 891.3 341.01 348.7 347.5 350.22 0.003177 5.95 186.72 
1812.79* 891.3 340.89 348.76 347.35 350.18 0.002856 5.75 193.69 
1808.45* 891.3 340.78 348.81 347.2 350.14 0.002585 5.56 200.57 
1804.11 891.3 340.67 348.85 346.98 350.11 0.002349 5.39 207.45 
1798 
Inl 
Struct               
1791.09 891.3 340.33 346.52 346.52 349 0.006477 7.42 143.34 
1786.75* 891.3 340.21 345.93 346.39 348.92 0.008612 8.1 129.69 
1782.41* 891.3 340.1 345.56 346.2 348.84 0.009981 8.47 123.28 
1778.07 891.3 339.99 345.26 346.01 348.77 0.011127 8.74 118.91 
1773.06* 891.3 339.95 346.48 346.13 348.56 0.005087 6.86 158.05 
1768.06* 891.3 339.91 346.1 346.08 348.5 0.006363 7.4 147.25 
1763.06* 891.3 339.87 346.11 346.11 348.45 0.006229 7.36 149.88 
1758.06* 891.3 339.83 345.84 346.01 348.4 0.007254 7.74 143.45 
1753.05* 891.3 339.79 345.92 345.92 348.32 0.006792 7.59 149.04 
1748.05* 891.3 339.75 345.59 345.98 348.25 0.008206 8.06 141.22 
1743.05* 891.3 339.71 345.85 345.87 348.08 0.006618 7.5 155.01 
1738.04* 891.3 339.67 345.32 345.72 348 0.009075 8.27 140.34 
1733.04* 891.3 339.63 344.97 345.51 347.92 0.011005 8.75 132.94 
1728.04 891.3 339.59 344.67 345.34 347.84 0.012973 9.16 127.28 
1722.79* 891.3 339.48 344.52 345.19 347.77 0.013266 9.23 126.16 
1717.55* 891.3 339.37 344.38 345.1 347.69 0.013538 9.31 125.23 
1712.30* 891.3 339.26 344.26 345.33 347.62 0.013682 9.35 124.93 
1707.06* 891.3 339.15 345.67 345.23 347.26 0.004703 6.61 186.48 
1701.81* 891.3 339.04 345.76   347.18 0.004041 6.26 197.72 
1696.57* 891.3 338.93 345.84   347.12 0.003527 5.97 208.59 
1691.32* 891.3 338.82 345.91   347.07 0.003098 5.69 219.9 
1686.08* 891.3 338.71 345.97 344.76 347.02 0.002738 5.44 231.39 
1680.83* 891.3 338.6 346.02   346.98 0.002428 5.21 243.53 
1675.59 891.3 338.49 346.06   346.94 0.00219 5.01 256.72 
1660.73 891.3 338.14 346.17 344.12 346.86 0.001651 4.5 286.77 
1660 Bridge               
1645.88 891.3 337.8 344.96   345.91 0.002653 5.23 243.12 
1631.03 891.3 337.45 345.08 343.48 345.81 0.001961 4.65 276.36 
1624.67* 891.3 337.44 344.95 343.6 345.79 0.002225 4.89 260.8 
1618.32* 891.3 337.44 344.8   345.77 0.002543 5.15 244.69 
1611.98* 891.3 337.43 344.61   345.73 0.002977 5.46 227.5 
1605.63* 891.3 337.42 344.38 343.73 345.7 0.003565 5.81 209.28 
1599.28 891.3 337.42 343.74 343.74 345.62 0.005625 6.77 173.25 
1586.62* 891.3 337.33 343.05 343.45 345.5 0.008287 7.78 152.97 
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1573.95* 891.3 337.23 342.61 343.41 345.39 0.01033 8.44 147.11 
1561.29 891.3 337.14 343.88 342.82 344.68 0.00501 4.77 244.94 
1547.25* 891.3 336.98 342.88 342.88 344.52 0.008521 6.97 186.83 
1533.22* 891.3 336.81 341.51 342.17 344.28 0.020506 8.97 135.4 
1519.19 891.3 336.65 340.47 341.53 343.95 0.036125 9.86 114.06 
1510.90* 891.3 336.32 340.31 341.23 343.69 0.032604 9.83 117.48 
1502.62* 891.3 336 340.09 341.55 343.48 0.031142 9.93 119.25 
1494.34* 891.3 335.68 339.82 341.36 343.26 0.030753 10.08 120.06 
1486.06* 891.3 335.36 341.64 341.06 342.47 0.004721 5.41 269.56 
1477.79 891.3 335.04 341.8 340.18 342.36 0.002885 4.48 318.41 
1471.68* 891.3 334.92 341.8 340.12 342.34 0.002751 4.44 324.51 
1465.57* 891.3 334.81 341.8   342.32 0.002614 4.39 331.35 
1459.47* 891.3 334.7 341.8   342.3 0.002477 4.33 339.25 
1453.36* 891.3 334.58 341.78 339.72 342.28 0.002465 4.37 350.04 
1447.26* 891.3 334.47 341.81   342.25 0.002177 4.16 367.98 
1441.16 891.3 334.36 341.83   342.23 0.001942 3.98 386.35 
1436.87* 891.3 334.2 341.75   342.21 0.00218 4.24 368.99 
1432.58* 891.3 334.05 341.65   342.19 0.002527 4.57 348.83 
1428.29* 891.3 333.89 341.51 340.14 342.17 0.003023 4.98 324.34 
1424.00* 891.3 333.74 341.47   342.15 0.003015 5.01 314.68 
1419.71* 891.3 333.58 341.48   342.13 0.002777 4.86 311.98 
1415.42* 891.3 333.43 341.45   342.11 0.002811 4.92 309.49 
1411.13* 891.3 333.27 341.42 339.96 342.1 0.002816 4.95 310.48 
1406.84* 891.3 333.12 341.46 339.9 342.07 0.002435 4.65 319.72 
1402.55* 891.3 332.96 341.48 339.94 342.05 0.002273 4.53 328.69 
1398.26* 891.3 332.81 341.5   342.03 0.002111 4.4 338.78 
1393.98 891.3 332.65 341.51   342.01 0.00196 4.27 349.48 
1390.16* 891.3 332.63 341.48   342 0.002024 4.35 344.62 
1386.34* 891.3 332.61 341.44   341.99 0.002086 4.43 340.03 
1382.52* 891.3 332.6 341.4 340.21 341.97 0.002151 4.5 335.56 
1378.70* 891.3 332.58 339.23 338.95 341.76 0.011154 8.43 160.41 
1374.89* 891.3 332.56 339.43 339.31 341.62 0.009175 7.85 173.98 
1371.07* 891.3 332.54 339.43 339.11 341.57 0.008718 7.69 177.08 
1367.25* 891.3 332.52 339.44 339.3 341.42 0.007943 7.39 181.97 
1363.43* 891.3 332.5 339.64 339.11 341.29 0.006384 6.79 199.79 
1359.62 898 332.48 339.69 339.69 341.23 0.005869 6.57 208.1 
1355.80* 898 332.47 339.42 339.08 341.16 0.00675 6.89 195.89 
1351.98* 898 332.45 339.47 338.97 341.06 0.006105 6.61 204.33 
1348.17* 898 332.43 339.56 338.79 340.99 0.005381 6.29 216.03 
1344.35* 898 332.41 339.59 338.62 340.94 0.005023 6.12 224.98 
1340.54* 898 332.39 339.68 338.57 340.88 0.004405 5.8 239.59 
1336.72 898 332.37 339.77 338.39 340.82 0.003809 5.46 255.21 
1332.72* 898 332.39 339.72 338.46 340.8 0.003991 5.55 252.04 
1328.72* 898 332.4 339.68   340.78 0.004164 5.63 249.27 
1324.73* 898 332.42 339.66   340.76 0.004228 5.65 248.65 
1320.73* 898 332.43 339.63   340.75 0.004352 5.7 247.38 
1316.73* 898 332.45 339.61   340.73 0.004464 5.75 246.48 
1312.74* 898 332.46 339.58   340.71 0.004613 5.8 245.17 
1308.74* 898 332.48 339.56 338.15 340.69 0.004697 5.82 245.04 
1304.74* 898 332.49 339.56 338.72 340.66 0.00472 5.81 245.92 
1300.74* 898 332.51 339.54 338.83 340.64 0.004784 5.81 246.67 
1296.75* 898 332.52 339.52 338.71 340.62 0.004922 5.85 247.03 
1292.75* 898 332.54 339.54   340.62 0.004943 5.85 253.26 
1288.75* 898 332.55 339.59   340.57 0.004645 5.67 261.26 
1284.75* 898 332.57 339.62 338.57 340.53 0.004402 5.5 268.77 
1280.76* 898 332.58 339.66 338.5 340.49 0.004136 5.32 276.64 
1276.76 898 332.6 339.69 338.44 340.46 0.003906 5.15 284.21 
1272.77* 898 332.58 339.63 338.4 340.44 0.004085 5.26 278.51 
1268.77* 898 332.56 339.57 338.34 340.42 0.004292 5.39 272.43 
1264.78* 898 332.54 339.49 338.58 340.4 0.004538 5.52 265.82 
1260.79* 898 332.53 339.41 338.57 340.38 0.004836 5.68 258.73 
1256.80* 898 332.51 339.3 338.65 340.35 0.005245 5.88 249.98 
1252.80* 898 332.49 339.28 338.5 340.33 0.00521 5.87 248.51 
1248.81* 898 332.47 339.24 338.99 340.31 0.005278 5.91 246.22 
1244.82* 898 332.46 338.97 338.26 340.26 0.006581 6.43 226.11 
1240.83* 898 332.44 338.93 338.93 340.25 0.006705 6.49 225.7 
1236.83* 898 332.42 338.78 338.89 340.21 0.007356 6.72 217.81 
1232.84* 898 332.4 338.81 338.88 340.15 0.006884 6.55 223.94 
1228.85* 898 332.39 338.65 338.83 340.11 0.00765 6.81 215.72 
1224.86* 898 332.37 338.53 338.78 340.07 0.008239 6.99 210.29 
1220.87 898 332.35 338.41 338.72 340.03 0.00879 7.15 205.81 
1216.76* 898 332.29 338.37 338.7 340 0.008824 7.15 206.17 
1212.67* 898 332.22 338.33 338.66 339.96 0.00885 7.14 206.64 
1208.57* 898 332.16 338.28 338.6 339.92 0.008969 7.16 206.22 
1204.47* 898 332.09 338.22 338.59 339.88 0.009092 7.18 205.84 
1200.37* 898 332.03 338.17 338.54 339.84 0.009226 7.2 205.44 
1196.28* 898 331.96 338.12 338.52 339.8 0.009342 7.21 205.35 
1192.18* 898 331.9 338.07 338.49 339.76 0.009494 7.24 204.94 
1188.08* 898 331.83 338.01 338.44 339.72 0.009642 7.26 204.64 
1183.98* 898 331.77 337.95 338.4 339.68 0.009814 7.28 204.16 
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1179.88* 898 331.7 337.9 338.36 339.64 0.009983 7.3 203.82 
1175.79* 898 331.64 337.83 338.3 339.6 0.0102 7.33 203.05 
1171.69 898 331.57 337.77 338.25 339.55 0.010395 7.36 202.52 
1167.77* 898 331.56 337.72 338.2 339.51 0.010456 7.37 201.95 
1163.85* 898 331.54 337.66 338.16 339.47 0.010566 7.39 200.96 
1159.93* 898 331.52 337.61 338.11 339.42 0.010678 7.4 200.03 
1156.02* 898 331.51 337.55 338.07 339.38 0.010792 7.42 199.17 
1152.10* 898 331.49 337.5 338.01 339.33 0.010938 7.44 198.03 
1148.18* 898 331.47 337.44 337.97 339.29 0.011113 7.46 196.66 
1144.26* 898 331.45 337.37 337.92 339.24 0.011308 7.49 195.21 
1140.34* 898 331.44 337.31 337.84 339.19 0.011487 7.51 194.11 
1136.43* 898 331.42 337.25 337.78 339.15 0.011682 7.53 192.93 
1132.51* 898 331.4 337.19 337.74 339.1 0.011893 7.56 191.68 
1128.59* 898 331.39 337.13 337.69 339.05 0.012076 7.57 190.83 
1124.67* 898 331.37 337.07 337.61 339 0.012236 7.58 190.3 
1120.75* 898 331.35 337.01 337.52 338.95 0.012427 7.6 189.5 
1116.84* 898 331.33 336.96 337.5 338.9 0.012587 7.6 189.09 
1112.92* 898 331.32 336.85 337.43 338.84 0.013205 7.68 182.88 
1109 898 331.3 336.78 337.38 338.79 0.013509 7.7 181.71 
1105.41* 898 331.24 336.67 337.32 338.73 0.013988 7.81 179.75 
1101.82* 898 331.18 336.57 337.23 338.68 0.0145 7.92 177.76 
1098.24* 898 331.11 336.46 337.1 338.62 0.014971 8.02 176 
1094.65* 898 331.05 336.36 337 338.56 0.015437 8.12 174.37 
1091.06* 898 330.99 336.25 336.93 338.5 0.015895 8.22 172.86 
1087.48* 898 330.93 336.15 336.85 338.44 0.016349 8.31 171.58 
1083.89* 898 330.86 336.05 336.77 338.38 0.016818 8.4 170.23 
1080.30* 898 330.8 335.95 336.69 338.32 0.017222 8.48 169.3 
1076.71* 898 330.74 335.85 336.61 338.26 0.017681 8.57 168.08 
1073.13* 898 330.68 335.75 336.5 338.19 0.018143 8.65 166.9 
1069.54* 898 330.61 335.65 336.38 338.12 0.018614 8.74 165.77 
1065.95* 898 330.55 335.55 336.31 338.06 0.019089 8.82 164.65 
1062.36* 898 330.49 335.43 336.21 337.99 0.019735 8.92 162.53 
1058.78* 898 330.43 335.33 336.14 337.92 0.020264 9.01 161.35 
1055.19* 898 330.37 335.22 336.06 337.85 0.020839 9.1 160.17 
1051.60* 898 330.3 335.11 335.97 337.77 0.021354 9.18 159.32 
1048.01* 898 330.24 335.01 335.84 337.7 0.021915 9.26 158.41 
1044.43* 898 330.18 334.91 335.74 337.63 0.02248 9.35 157.55 
1040.84* 898 330.11 334.8 335.68 337.55 0.02305 9.43 156.73 
1037.25* 898 330.05 334.7 335.55 337.48 0.023627 9.51 155.95 
1033.66* 898 329.99 334.59 335.45 337.4 0.024217 9.59 155.2 
1030.08 898 329.93 334.49 335.35 337.33 0.024819 9.67 154.44 
1026.27* 898 329.86 334.48 335.3 337.21 0.023778 9.48 156.95 
1022.46* 898 329.8 334.47 335.28 337.1 0.022882 9.31 159.3 
1018.66* 898 329.73 334.46 335.23 337 0.022099 9.14 161.55 
1014.85* 898 329.67 334.44 335.2 336.9 0.021406 8.98 163.75 
1011.04* 898 329.6 334.42 335.13 336.8 0.020839 8.83 165.7 
1007.24* 898 329.53 334.4 335.14 336.71 0.020331 8.69 167.61 
1003.43* 898 329.47 334.38 335.09 336.62 0.019881 8.55 169.5 
999.627* 898 329.4 334.36 335.04 336.53 0.019424 8.41 171.71 
995.821* 898 329.33 334.35 334.98 336.44 0.018894 8.25 174.79 
992.014* 898 329.27 334.31 334.93 336.36 0.018771 8.15 176.03 
988.207* 898 329.2 334.28 334.86 336.28 0.018661 8.05 177.45 
984.400* 898 329.14 334.23 334.81 336.21 0.018907 7.99 177.36 
980.594* 898 329.07 334.17 334.75 336.14 0.019176 7.93 177.24 
976.788 898 329.01 334.12 334.69 336.07 0.019463 7.86 177.1 
973.080* 898 329 334.13 334.66 335.98 0.018032 7.68 181.56 
969.373* 898 328.99 334.15 334.62 335.89 0.016697 7.5 186.19 
965.666* 898 328.98 334.16 334.59 335.81 0.015505 7.33 190.65 
961.96*  898 328.97 334.17 334.55 335.74 0.014439 7.17 195.07 
958.253* 898 328.96 334.18 334.52 335.67 0.013337 7 200.15 
954.546* 898 328.95 334.17 334.48 335.62 0.012797 6.92 202.68 
950.839* 898 328.94 334.16 334.45 335.57 0.012299 6.85 205.07 
947.132* 898 328.94 334.15 334.41 335.52 0.011779 6.78 207.77 
943.425* 898 328.93 334.14 334.36 335.48 0.011295 6.7 210.57 
939.718* 898 328.92 334.13 334.32 335.43 0.010839 6.63 213.41 
936.011* 898 328.91 334.13 334.28 335.38 0.010397 6.56 216.35 
932.304* 898 328.9 334.12 334.24 335.34 0.009965 6.48 219.39 
928.597* 898 328.89 334.11 334.2 335.29 0.0095 6.39 222.94 
924.890* 898 328.88 334.11 334.16 335.25 0.009009 6.29 226.92 
921.183* 898 328.87 334.14 334.11 335.2 0.008304 6.12 233.35 
917.476* 898 328.86 334.15 334.05 335.16 0.0078 6 238.41 
913.77*  898 328.86 334.16 333.27 335.12 0.007318 5.88 243.69 
910.063* 898 328.85 334.17   335.09 0.006863 5.76 249.1 
906.356* 898 328.84 334.18 333.31 335.05 0.006442 5.63 254.6 
902.649* 898 328.83 334.19 333.9 335.02 0.006049 5.52 260.21 
898.942 898 328.82 333.64 333.4 334.95 0.010479 6.79 214.23 
894.850* 898 328.77 333.62 333.35 334.9 0.010094 6.69 212.56 
890.757* 898 328.72 333.68 333.32 334.82 0.008771 6.32 217.9 
886.665* 898 328.68 333.73 333.28 334.8 0.00801 6.12 223.9 
882.573* 898 328.63 333.7 333.51 334.77 0.007851 6.07 224.46 
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878.480* 898 328.58 333.68   334.73 0.007692 6.03 225.23 
874.388* 898 328.53 333.67 333.18 334.69 0.007401 5.94 227.06 
870.296* 898 328.48 333.65   334.66 0.007301 5.91 227.9 
866.203* 898 328.44 333.63   334.63 0.007212 5.89 228.75 
862.111* 898 328.39 333.6   334.6 0.007127 5.87 229.66 
858.019* 898 328.34 333.58   334.57 0.007031 5.84 230.75 
853.927* 898 328.29 333.56   334.54 0.006917 5.81 231.94 
849.834* 898 328.24 333.54   334.51 0.006774 5.77 233.54 
845.742* 898 328.19 333.53   334.48 0.006635 5.72 235.19 
841.650* 898 328.15 333.51   334.45 0.006509 5.69 236.77 
837.558 898 328.1 333.5 332.99 334.43 0.006385 5.65 238.39 
830.918* 898 328.03 333.47   334.37 0.006148 5.57 241.02 
824.28*  898 327.95 333.45   334.32 0.005918 5.5 243.64 
817.641* 898 327.88 333.43   334.27 0.0057 5.42 246.21 
811.002* 898 327.8 333.41   334.22 0.005495 5.35 248.76 
804.363* 898 327.73 333.38   334.18 0.005301 5.28 251.27 
797.724* 898 327.65 333.36   334.13 0.005115 5.21 253.77 
791.085* 898 327.58 333.34   334.09 0.004942 5.15 256.24 
784.447 898 327.5 333.31   334.05 0.00478 5.08 258.67 
779.572* 898 327.45 333.31   334.02 0.004545 5 264.32 
774.697* 898 327.4 333.32   333.98 0.004259 4.88 271.02 
769.823* 898 327.34 333.32   333.95 0.003961 4.75 278.36 
764.948* 898 327.29 333.33   333.92 0.003677 4.62 286.14 
760.074* 898 327.24 333.34   333.89 0.003407 4.49 294.43 
755.200* 898 327.18 333.35   333.87 0.003117 4.34 303.29 
750.325* 898 327.13 333.36   333.84 0.002846 4.18 312.46 
745.451* 898 327.08 333.37   333.82 0.002591 4.02 321.93 
740.576* 898 327.03 333.37   333.8 0.00237 3.88 331.59 
735.702* 898 326.97 333.38 331.28 333.78 0.00217 3.74 341.47 
730.828 898 326.92 333.39 331.14 333.76 0.001989 3.61 351.55 
724.564* 898 326.79 333.35 331.31 333.75 0.00214 3.77 342.29 
718.300* 898 326.67 333.3 331.41 333.73 0.002295 3.93 333.36 
712.037* 898 326.55 333.25 331.48 333.71 0.002451 4.08 324.76 
705.773* 898 326.42 333.2 331.49 333.69 0.002621 4.23 316.69 
699.510* 898 326.3 333.15 331.46 333.67 0.002757 4.34 309.77 
693.246* 898 326.18 333.11 331.18 333.65 0.002822 4.39 304.33 
686.982* 898 326.05 333.08 331.01 333.63 0.002821 4.38 300.4 
680.719 904.3 325.93 333.06 330.85 333.61 0.002828 4.34 297.59 
676.059* 904.3 325.94 333.01 330.98 333.6 0.00306 4.54 290.45 
671.399* 904.3 325.95 332.94 331.12 333.58 0.003335 4.75 282.88 
666.740* 904.3 325.97 332.87 331.27 333.56 0.003671 4.99 274.65 
662.080* 904.3 325.98 332.78 331.37 333.53 0.004113 5.26 265.25 
657.420* 904.3 325.99 332.64 331.34 333.5 0.004863 5.67 252.59 
652.760* 904.3 326 332.51 331.62 333.46 0.005579 6.01 240.61 
648.101* 904.3 326.02 332.35 331.7 333.42 0.006416 6.36 227.14 
643.441* 904.3 326.03 331.96 331.6 333.36 0.008868 7.17 199.52 
638.782 904.3 326.04 331.65 331.65 333.29 0.010561 7.55 180.6 
630.121* 904.3 325.93 331.31 331.58 333.18 0.012082 7.94 172.05 
621.460* 904.3 325.81 331.06 331.44 333.07 0.012938 8.08 168.18 
612.800* 904.3 325.7 331.3 331.26 332.85 0.00901 7.04 192.19 
604.139* 904.3 325.59 331.39 331.13 332.72 0.007311 6.48 208.73 
595.479 904.3 325.47 331.46 331.01 332.62 0.006017 5.99 224.94 
587.711* 904.3 325.26 330.52 330.52 332.48 0.01173 7.61 173.6 
579.943* 904.3 325.05 330.21 330.75 332.37 0.013554 8.03 165.81 
572.176* 904.3 324.84 329.89 330.55 332.26 0.015716 8.46 159.41 
564.408* 904.3 324.63 329.53 330.28 332.12 0.018518 8.91 152.48 
556.640* 904.3 324.42 329.14 330.01 331.97 0.022211 9.38 144.67 
548.872* 904.3 324.21 328.75 329.68 331.8 0.026495 9.8 138.22 
541.105 904.3 323.99 330.42 329.34 331.18 0.004749 5.25 274.16 
534.636* 904.3 323.95 330.32 329.38 331.14 0.005146 5.46 263.87 
528.167* 904.3 323.9 330.2 329.4 331.1 0.005639 5.68 253.12 
521.698* 904.3 323.86 330.06 329.5 331.06 0.006315 5.96 241.18 
515.229* 904.3 323.82 329.81 329.33 331 0.007762 6.45 222.26 
508.760* 904.3 323.77 329.81 329.44 330.94 0.007211 6.25 223.65 
502.291* 904.3 323.73 329.79   330.89 0.006989 6.16 226.38 
495.822* 904.3 323.68 329.83   330.81 0.006177 5.84 239.18 
489.353 904.3 323.64 329.93 328.92 330.72 0.004899 5.27 263.44 
485.248* 904.3 323.53 329.87   330.7 0.004949 5.37 258.18 
481.142* 904.3 323.42 329.73 328.92 330.67 0.005436 5.64 247.8 
477.037* 904.3 323.31 329.12 328.97 330.58 0.009005 6.86 203.09 
472.932* 904.3 323.2 329.09 328.83 330.54 0.008499 6.75 200.83 
468.826* 904.3 323.1 329.07 328.92 330.53 0.008169 6.71 200.45 
464.721* 904.3 322.99 329.04 328.87 330.49 0.007777 6.62 200.78 
460.616* 904.3 322.88 329.05 328.72 330.44 0.00714 6.44 204.59 
456.510* 904.3 322.77 329.05 328.46 330.39 0.006639 6.29 208.47 
452.405* 904.3 322.66 329.06 328.48 330.35 0.006155 6.13 212.99 
448.300* 904.3 322.55 329.07 328.42 330.3 0.005703 5.98 217.93 
444.195 904.3 322.44 329.08   330.26 0.005292 5.82 223.16 
440.323* 904.3 322.39 328.98   330.19 0.005318 5.83 216.19 
436.452* 904.3 322.33 328.8 328.35 330.15 0.006026 6.13 206 
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432.580* 904.3 322.28 328.35 328.35 330.08 0.008295 6.87 183.02 
428.709* 904.3 322.22 328.2 328.3 330.03 0.008986 7.06 178.97 
424.838* 904.3 322.17 327.58 328.03 329.93 0.013221 7.95 154.95 
420.966* 904.3 322.11 327.11 327.85 329.83 0.017427 8.57 142.36 
417.095 904.3 322.06 326.65 327.58 329.71 0.022627 9.12 132.64 
414.109* 904.3 321.84 326.62 327.52 329.62 0.021016 9.04 134.83 
411.123* 904.3 321.63 326.59 327.47 329.54 0.019583 8.95 137.17 
408.137* 904.3 321.41 326.55 327.42 329.47 0.018558 8.91 138.9 
405.151* 904.3 321.19 326.49 327.48 329.41 0.017969 8.91 139.44 
402.165* 904.3 320.98 326.43 327.4 329.35 0.017485 8.92 140.2 
399.18 904.3 320.76 326.49 327.33 329.24 0.01571 8.72 148.26 
393.208* 904.3 320.33 326.12 327.16 329.16 0.017783 9.17 139.47 
387.236* 904.3 319.9 327.61 326.96 328.63 0.004716 5.68 239.36 
381.265 904.3 319.47 327.76 326.75 328.55 0.003586 5.05 269.39 
378.022* 904.3 319.46 327.74 326.41 328.54 0.003642 5.13 269.31 
374.779* 904.3 319.44 327.64 326.81 328.52 0.00406 5.42 265.59 
371.536* 904.3 319.43 327.63 326.79 328.51 0.004047 5.45 269.25 
368.293* 904.3 319.42 327.65 326.72 328.49 0.003848 5.36 276.31 
365.051 904.3 319.41 327.96 326.46 328.34 0.001943 3.94 415.61 
361.808* 904.3 319.4 327.05 327.05 328.25 0.005864 6.35 242.71 
358.566* 904.3 319.38 327.37 326.99 327.88 0.002765 4.52 364.84 
355.323* 904.3 319.37 327.4 326.58 327.86 0.002486 4.32 378.06 
352.080* 904.3 319.36 327.43 326.47 327.84 0.002257 4.14 390.68 
348.838* 904.3 319.35 327.45 326.74 327.83 0.002057 3.97 403.46 
345.595* 904.3 319.34 327.46 326.18 327.81 0.001876 3.81 416.5 
342.352* 904.3 319.32 327.48 326.1 327.8 0.001719 3.65 429.73 
339.110* 904.3 319.31 327.49 325.71 327.79 0.001576 3.5 443.22 
335.867 916.3 319.3 327.5 325.84 327.78 0.001493 3.41 456.04 
326.455* 916.3 319.1 326.31 326.31 327.65 0.006003 6.37 228.5 
317.043* 916.3 318.9 325.05 325.79 327.47 0.01151 7.91 164.41 
307.631* 916.3 318.69 324.1 325.15 327.3 0.016824 8.72 135.6 
298.219 916.3 318.49 325.78 324.58 326.61 0.003062 4.64 265.37 
292.954* 916.3 318.39 325.55   326.57 0.003865 5.14 244.69 
287.689* 916.3 318.29 325.33   326.53 0.004702 5.59 227.79 
282.425* 916.3 318.19 325.32   326.5 0.004656 5.6 231.99 
277.161* 916.3 318.09 325.41   326.43 0.004114 5.34 247.51 
271.896* 916.3 317.99 325.5   326.36 0.003561 5.04 264.86 
266.632* 916.3 317.89 325.57   326.31 0.003107 4.75 281.86 
261.367* 916.3 317.79 325.63   326.26 0.002716 4.47 298.27 
256.103* 916.3 317.69 325.68   326.22 0.002406 4.21 313.63 
250.839 916.3 317.59 325.71   326.19 0.002136 3.96 328.63 
246.124* 916.3 317.51 325.69   326.18 0.002133 4 325.81 
241.409* 916.3 317.43 325.66   326.17 0.002133 4.04 323.16 
236.694* 916.3 317.35 325.64   326.16 0.002137 4.08 320.59 
231.980* 916.3 317.26 325.62   326.14 0.002145 4.12 318.07 
227.265* 916.3 317.18 325.59   326.13 0.002154 4.15 315.67 
222.551* 916.3 317.1 325.57   326.12 0.002167 4.19 313.33 
217.836* 916.3 317.02 325.54   326.11 0.002181 4.22 311.05 
213.121* 916.3 316.94 325.52   326.1 0.002197 4.25 308.93 
208.407* 916.3 316.85 325.5   326.09 0.002201 4.27 307.22 
203.692* 916.3 316.77 325.47   326.08 0.002203 4.28 305.82 
198.978 916.3 316.69 325.46 323.23 326.06 0.002199 4.29 304.89 
194.002* 916.3 316.7 325.45   326.05 0.002169 4.28 303.6 
189.026* 916.3 316.7 325.44   326.04 0.002154 4.29 303.3 
184.051* 916.3 316.71 325.43   326.03 0.002136 4.3 303.91 
179.075* 916.3 316.72 325.43   326.02 0.002099 4.28 305.44 
174.100* 916.3 316.73 325.42   326 0.002079 4.29 307.6 
169.124* 916.3 316.73 325.41   325.99 0.002079 4.31 311.22 
164.148* 916.3 316.74 325.42   325.97 0.001988 4.23 317.64 
159.173* 916.3 316.75 325.43   325.96 0.001891 4.15 325.11 
154.197* 916.3 316.75 325.45   325.94 0.001784 4.05 333.6 
149.222 916.3 316.76 325.46 322.55 325.92 0.001676 3.93 343.2 
145.340* 916.3 316.73 325.4   325.91 0.001851 4.12 329.26 
141.459* 916.3 316.71 325.33   325.89 0.002053 4.32 315.54 
137.578* 916.3 316.68 325.26   325.88 0.002281 4.53 302.04 
133.697* 916.3 316.65 325.16   325.86 0.002571 4.77 288.01 
129.815* 916.3 316.62 325.05   325.84 0.002917 5.03 273.61 
125.934* 916.3 316.6 324.91   325.82 0.00337 5.34 258.05 
122.053* 916.3 316.57 324.74   325.79 0.003932 5.68 241.67 
118.172* 916.3 316.54 324.64   325.76 0.004248 5.84 231.35 
114.290* 916.3 316.51 324.56   325.74 0.004468 5.94 225.48 
110.409* 916.3 316.49 324.41   325.71 0.005053 6.22 216.81 
106.528* 916.3 316.46 324.26   325.68 0.005614 6.45 209.55 
102.647* 916.3 316.43 324.23   325.65 0.005731 6.47 208.44 
98.7659* 916.3 316.4 324.2   325.63 0.005798 6.47 208.34 
94.8847* 916.3 316.38 324.18 323.25 325.6 0.005807 6.44 209.12 
91.0035 916.3 316.35 324.17 323.14 325.57 0.005832 6.41 210.3 
85.4963* 916.3 316.31 324.14 323.25 325.54 0.005675 6.38 210.61 
79.9891* 916.3 316.28 323.68 323.33 325.46 0.007479 7.09 188.98 
74.4820* 916.3 316.24 322.98 322.98 325.35 0.010837 8.01 157.32 
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68.9748* 916.3 316.21 322.91 322.91 325.26 0.010513 7.92 157.15 
63.4677* 916.3 316.18 322.9 322.83 325.18 0.010007 7.79 159.29 
57.9606* 916.3 316.14 322.91 322.84 325.11 0.009442 7.65 162.3 
52.4534* 916.3 316.11 322.93 322.79 325.03 0.008812 7.47 166.53 
46.9463* 916.3 316.07 322.97 322.75 324.94 0.008063 7.24 172.65 
41.4391* 916.3 316.04 323.04 322.91 324.86 0.007249 6.98 180.46 
35.9320* 916.3 316 323.1 322.7 324.78 0.006567 6.73 188.58 













(m) # Chl (m) (N/m2) (N/m2) (N/m2) (N/m2) 
2544.986 60.69 0.76 3.23 139 116.8 249.26 84.82 
2540.31* 61.48 0.73 3.34 132.48 111.95 236.32 88.36 
2535.65* 62.4 0.71 3.42 126.21 107.34 225.28 90.17 
2530.98* 63.63 0.69 3.49 119.81 103.05 214.63 89.81 
2526.31* 65.25 0.66 3.52 113.31 97.49 204.28 90.65 
2521.646 67.49 0.64 3.53 106.22 91.34 193.24 90.41 
2512.21* 67.42 0.7 3.31 115.19 100.57 224.49 77.07 
2502.78* 64.61 0.69 3.37 112.64 94.87 219.12 66.77 
2493.35* 62.17 0.63 3.63 100.59 80.84 187.3 63.2 
2483.92* 63.41 0.58 3.72 87.56 69.63 162.66 49.48 
2474.495 65.34 0.54 3.78 76.15 59.79 142.03 38.76 
2469.70* 63.63 0.56 3.78 79.96 60.94 152.04 45.2 
2464.91* 62.7 0.58 3.7 84.38 61.73 165.98 52.83 
2460.11* 61.99 0.61 3.6 89.17 62.26 182.58 60.72 
2455.32* 61.47 0.65 3.44 95.13 62.74 204.43 69.37 
2450.533 59.68 0.74 3.11 112.59 65.16 258.98 92.48 
2438.58* 47.4 0.93 3.21 190.21 113.2 379.17 147.81 
2426.64* 47.51 1.19 2.8 287.64 166.89 555.42 242.66 
2414.7 63.71 0.62 3.72 102.15 58.6 169.99 116.72 
2409.88* 61.32 0.65 3.77 111.98 69.35 183.85 119.68 
2405.07* 60.69 0.68 3.71 118.43 74.9 196.52 122.92 
2400.26* 59.99 0.71 3.64 126.03 81.32 210.74 126.74 
2395.44* 59.35 0.75 3.53 136.65 89.92 230.83 132.14 
2390.63* 58.09 0.8 3.41 150.87 99.79 255.71 141.68 
2385.823 56.56 0.82 3.38 159.91 105.44 267.5 149.11 
2377.30* 74.97 0.8 2.82 126.26 84.63 260.18 114.97 
2368.79* 65.42 1.06 2.46 209.22 177.94 422.86 113.02 
2360.277 47.49 1.24 2.68 335.83 260.22 544.42 156.41 
2345.73* 48.89 1.39 2.49 387.82 336.06 657.28 158.24 
2331.19* 57.99 1.58 2.03 412.01 446.57 808.1 151.37 
2316.657 64.76 0.63 3.76 106.45 112.28 167.23 77.41 
2311.65* 64.5 0.66 3.67 112.44 116.36 180.85 80.77 
2306.65* 63.9 0.69 3.58 119.74 121.77 196.3 84.53 
2301.65* 63.11 0.74 3.45 129.79 129.89 217.46 89.11 
2296.65* 61.67 0.78 3.34 141.69 140.79 239.5 93.79 
2291.64* 59.87 0.83 3.24 153.98 155.42 261.08 96.18 
2286.64* 58.74 0.82 3.25 153.05 157.95 258.26 91.44 
2281.64* 58.04 0.8 3.28 147.45 155.32 246.55 85.17 
2276.645 43.7 0.98 3.5 241.09 215.08 338.35 150.64 
2270.45* 44.41 1.05 3.34 266.37 232.55 371.91 173.38 
2264.25* 58.39 0.93 3.03 186.96 183.03 297.21 117.73 
2258.06* 58.12 1.11 2.73 248.97 232.73 389.92 162.64 
2251.86* 59.2 1.21 2.56 285.87 247.85 440.72 203.23 
2245.67* 61.6 1.31 2.4 320.2 247.79 487.43 255.51 
2239.47* 63.8 1.42 2.24 361.36 261.97 539.08 314.68 
2233.285 64.48 1.53 2.11 415.28 289.29 592.06 393.65 
2228.61* 64.83 1.43 2.22 370.39 262.08 529.49 349.61 
2223.95* 67.64 0.88 3.02 173.34 135.1 238.55 163.38 
2219.28* 68.11 0.89 2.98 176.38 137.49 246.8 164.67 
2214.62* 68.95 0.91 2.92 179.42 140.17 256.43 165.35 
2209.95* 69.89 0.99 2.73 201.29 156.4 297.79 181.99 
2205.29* 71.92 0.98 2.69 195.58 153.4 297.35 174.21 
2200.62* 75.9 0.95 2.65 180.36 144.62 284.39 157.6 
2195.95* 75.76 1.1 2.38 225.58 171.22 367.26 199 
2191.292 75.79 1.19 2.24 253.63 182.7 418.99 227.84 
2186.96* 77.04 0.96 2.59 182.92 140.32 290.17 165.51 
2182.64* 76.66 1.05 2.44 211.03 162.27 343.6 187.35 
2178.32* 76.62 1.1 2.37 224.71 175.9 371.13 195.94 
2173.99* 77.48 0.96 2.61 180.89 146.38 291.85 158.75 
2169.67* 77.26 1.05 2.45 207.51 169.7 343.98 177.88 
2165.35* 77.37 1.1 2.38 219.89 182.72 371.02 185.08 
2161.02* 77.72 1.13 2.32 227.31 191.07 390.71 188.51 
2156.70* 79.84 0.93 2.61 169.87 148.65 283.54 142.41 
2152.38* 79.82 1.05 2.4 200.54 178 346.67 163.22 
2148.059 81.19 0.92 2.6 163.04 147.33 276.03 134.55 
2143.07* 81.78 0.9 2.62 158.06 142.62 269.76 129.94 
2138.1*  82.26 0.92 2.58 161.38 145.06 280.18 131.44 
2133.12* 83.16 0.91 2.58 157.22 140.15 276.42 127.79 
 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN) 
ALTERNATIVA SUR  
    
 
Juan Pedro Palao Puche Anejo 10: Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena A.10.68 
 
2128.14* 84.44 0.89 2.59 149.74 131.82 266.31 122.1 
2123.16* 85.93 0.86 2.61 141.23 122.43 254.04 115.96 
2118.18* 95.21 0.85 2.44 129.51 99.63 251.72 113.92 
2113.20* 95.28 1.02 2.13 166.54 133.87 342.26 136.14 
2108.22* 95.62 1.11 1.99 188.67 161.62 396.12 143.16 
2103.242 95.91 1.19 1.87 206.56 190.41 441.45 142.63 
2098.22* 95.77 1.19 1.88 207.8 183.67 447.66 148.9 
2093.21* 95.58 1.2 1.88 209.57 177.12 455 155.26 
2088.20* 95.35 1.21 1.87 211.23 170.34 462.9 161.11 
2083.19* 94.83 1.22 1.86 214.82 164.69 473.12 168.28 
2078.18* 93.36 1.24 1.86 220.42 161.33 486.34 175.86 
2073.16* 76.68 1.33 2.01 281.04 168.94 542.16 260.79 
2068.15* 97.82 0.7 2.74 97.27 75.72 181.24 86.06 
2063.14* 99.96 0.65 2.84 85.95 69.03 159.44 75.04 
2058.13 102.19 0.6 2.94 75.08 61.84 138.32 65.25 
2054.38* 98.8 0.65 2.82 84.47 60.25 162.32 75.33 
2050.63* 90.47 0.65 2.96 89.01 56.12 165.66 81.38 
2046.88* 85.28 0.63 3.11 86.4 50.93 156.62 78.74 
2043.14* 78.41 0.6 3.41 86.59 60.25 146.51 74.44 
2039.39* 77.13 0.58 3.5 82.76 55.03 139.32 71.22 
2035.64* 76.6 0.56 3.59 78.71 49.34 131.6 68.05 
2031.89* 76.51 0.54 3.65 74.67 43.39 124.87 64.9 
2028.15* 76.51 0.52 3.71 70.74 37.93 118.27 61.78 
2024.40* 76.55 0.5 3.76 66.95 32.91 112.05 58.72 
2020.65* 76.62 0.48 3.82 63.32 28.27 105.73 55.85 
2016.90* 76.74 0.46 3.86 59.87 24.16 99.97 53.02 
2013.16 76.91 0.44 3.92 56.6 20.4 94.17 50.4 
2008.47* 75.2 0.44 4.01 57.54 19.45 93.89 51.39 
2003.78* 72.65 0.44 4.16 58.65 20.87 92.53 52.09 
1999.09* 70.05 0.43 4.32 59.01 21.23 89.67 52.92 
1994.40* 68.45 0.43 4.43 58.84 20.35 86.9 53.58 
1989.71* 67.37 0.42 4.51 58.49 19.11 84.33 54.11 
1985.03* 66.52 0.41 4.58 58.05 17.88 81.78 54.54 
1980.34* 65.86 0.41 4.63 57.56 16.66 79.25 54.92 
1975.654 65.35 0.4 4.65 57.08 15.51 76.87 55.24 
1971.79* 64.52 0.4 4.69 57.86 16.56 78.07 55.97 
1967.92* 63.82 0.41 4.72 58.61 17.64 79.38 56.62 
1964.06* 63.11 0.41 4.75 59.3 18.7 80.54 57.26 
1960.20* 62.38 0.41 4.78 59.9 19.7 81.46 57.86 
1956.34* 61.8 0.42 4.8 60.46 20.7 82.42 58.4 
1952.47* 61.47 0.42 4.8 61 21.68 83.55 58.89 
1948.61* 61.2 0.42 4.8 61.49 22.56 84.62 59.4 
1944.75* 60.82 0.42 4.8 61.85 23.17 85.35 59.95 
1940.88* 60.67 0.42 4.79 62.11 23.57 86.09 60.48 
1937.02* 60.83 0.42 4.75 62.32 23.92 87.07 60.96 
1933.16* 61.18 0.43 4.7 62.44 24.12 88.2 61.41 
1929.301 61.38 0.43 4.66 62.57 24.79 88.75 61.86 
1924.43* 62.41 0.44 4.6 63.39 27.58 93.87 61.22 
1919.55* 63.59 0.45 4.5 64.04 30.3 99.3 60.23 
1914.68* 64.48 0.47 4.41 64.67 33.81 104.64 58.72 
1909.81* 65.23 0.48 4.31 65.17 37.73 110.04 56.7 
1904.94* 66.01 0.49 4.2 65.38 41.62 115.29 54.23 
1900.07* 66.78 0.5 4.08 65.25 45.6 120.53 51.2 
1895.20* 53.43 0.47 4.93 69.09 42.53 108.14 60.53 
1890.33* 52.86 0.46 5.07 65.27 41.37 101.55 57.07 
1885.46* 53.1 0.44 5.15 61.44 40.4 95.95 52.99 
1880.591 53.55 0.44 5.2 59.92 40.09 94.2 51.32 
1874.98* 53.51 0.46 5.05 64.09 43.74 102.71 52.79 
1869.38* 53.37 0.48 4.89 68.96 48.27 112.95 54.05 
1863.78* 53.1 0.51 4.7 74.79 54.04 125.56 55.03 
1858.17* 52.62 0.55 4.49 82 61.67 141.56 55.58 
1852.57* 51.86 0.59 4.23 91.55 71.97 163.29 55.7 
1846.96* 50.46 0.66 3.92 106.17 87.69 196.4 55.18 
1841.36* 36.91 0.72 4.51 149.56 103.16 229.66 86 
1835.76* 35.39 0.77 4.41 167.91 115.09 255.12 91.48 
1830.157 33.82 0.83 4.25 194.66 132.35 292.04 99.99 
1825.81* 34.27 0.78 4.4 174.72 118.43 263.48 91.31 
1821.47* 34.65 0.74 4.54 158.7 107.05 240.38 84.31 
1817.13* 35.05 0.7 4.66 145.15 97.41 221 78.12 
1812.79* 35.49 0.67 4.76 133.44 89.09 204.45 72.49 
1808.45* 35.99 0.64 4.85 123.07 81.76 190.03 67.25 
1804.11 36.4 0.62 4.95 113.99 75.16 177 63.01 
1798               
1791.09 31.4 0.98 4 254.2 155.81 368.3 127.92 
1786.75* 30.45 1.11 3.74 316.01 191.85 451.33 151.83 
1782.41* 29.98 1.19 3.61 352.94 214.34 500.34 164.26 
1778.072 29.74 1.24 3.5 381.66 231.4 539.11 173.05 
1773.06* 33.11 0.87 4.15 207.2 127.66 308.32 112.86 
1768.06* 32.94 0.97 3.95 246.47 153.42 364.86 139.66 
1763.06* 33.57 0.96 3.98 243.11 153.93 360.5 148 
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1758.06* 33.48 1.03 3.86 274.49 175.68 403.81 176.31 
1753.05* 34.83 1 3.88 258.34 172.05 385.55 171.76 
1748.05* 34.77 1.09 3.71 298.8 200.85 442.45 207.72 
1743.05* 36.35 0.99 3.89 252.31 175.43 376.21 185.15 
1738.04* 35.43 1.14 3.63 323.29 222.04 471.65 249.65 
1733.04* 34.98 1.24 3.48 376.05 255.81 538.56 306.77 
1728.041 34.62 1.34 3.36 427.3 286.9 600.4 368.27 
1722.79* 34.86 1.35 3.33 432.82 289.86 611.43 368.74 
1717.55* 35.19 1.36 3.29 436.77 291.83 621.89 366.88 
1712.30* 35.76 1.37 3.25 435.58 291.26 628.29 358.67 
1707.06* 43.44 0.84 3.95 182.41 127.34 285.49 149.04 
1701.81* 44.78 0.79 4.07 161.22 114.07 253.76 131.55 
1696.57* 46.12 0.74 4.16 144.03 102.65 228.08 117.7 
1691.32* 47.72 0.69 4.24 128.84 91.04 205.88 106.42 
1686.08* 48.99 0.65 4.31 115.8 81.21 186.53 96.77 
1680.83* 50.86 0.62 4.38 104.23 73.65 169.33 87.41 
1675.594 54.39 0.59 4.31 92.59 61.71 155.98 80.93 
1660.73 57.88 0.52 4.64 75.12 55.46 123.73 63.88 
1660  Bridge             
1645.88 56.16 0.64 4.13 107.41 80.42 174.39 88.45 
1631.025 60.52 0.55 4.35 83.65 68.39 135.32 66.33 
1624.67* 59.41 0.59 4.2 91.59 69.77 150.91 73.14 
1618.32* 57.49 0.62 4.06 101.16 69.93 168.52 82.83 
1611.98* 55.39 0.67 3.88 113.36 71.01 191.25 93.59 
1605.63* 51.94 0.73 3.7 129.47 71.27 219.78 108.45 
1599.284 47.64 0.9 3.32 183.19 83.02 309.84 149.03 
1586.62* 47.77 1.08 3 243.76 112.67 420.8 204.16 
1573.95* 53.51 1.2 2.63 266.2 122.85 501.6 250.38 
1561.294 61.87 0.6 3.72 182.62 126.98 313.36 179.36 
1547.25* 57.03 0.94 3.16 263.96 220.82 454.72 187.75 
1533.22* 46.33 1.39 2.81 564.98 512.14 827.26 332.65 
1519.187 43.43 1.75 2.51 890.91 895.99 1098.09 363.03 
1510.90* 43.9 1.69 2.57 823.21 808.59 1065.73 419.92 
1502.62* 44.65 1.67 2.58 788.2 748.77 1070.23 480.44 
1494.34* 45.64 1.68 2.55 769.69 701.05 1091.39 544.44 
1486.06* 88.23 0.71 2.97 137.69 110.53 268.38 151.37 
1477.785 88.27 0.56 3.46 97.81 78.96 179.06 111.39 
1471.68* 89.23 0.55 3.49 94.26 77.31 174.37 102.93 
1465.57* 90.9 0.54 3.53 90.48 75.42 169.12 94.5 
1459.47* 93.57 0.53 3.51 85.35 72.02 163.48 85.7 
1453.36* 101.45 0.53 3.35 80.88 68.09 165.49 81.11 
1447.26* 102.7 0.5 3.45 73.75 63.91 149.33 69.25 
1441.16 104.33 0.47 3.53 67.23 60.18 135.8 58.07 
1436.87* 104.39 0.5 3.4 72.6 63.66 153.47 63.99 
1432.58* 105.05 0.54 3.21 79.66 68.47 178.28 70.39 
1428.29* 103.87 0.59 3.03 89.85 74.94 212.33 81.04 
1424.00* 95.36 0.59 3.21 94.79 80.87 213.97 79.81 
1419.71* 91.57 0.57 3.31 90.1 77.98 200.08 73.07 
1415.42* 87.64 0.57 3.43 94.5 90.18 204.32 63.91 
1411.13* 88.99 0.57 3.39 93.49 92.25 206.51 60.54 
1406.84* 85.31 0.53 3.63 86.57 93.69 181.55 52.21 
1402.55* 86.13 0.51 3.69 82.27 89.69 171.57 50.95 
1398.26* 86.61 0.49 3.77 78.04 85.24 161.14 49.91 
1393.98 87.05 0.47 3.85 74.04 80.62 151.19 49.04 
1390.16* 86.94 0.48 3.81 75.63 79.85 156.79 51.6 
1386.34* 86.9 0.49 3.77 77.03 78.63 162.12 54.08 
1382.52* 87.13 0.5 3.71 78.29 76.82 167.62 56.56 
1378.70* 62.12 1.08 2.49 271.9 218.48 647.73 161.65 
1374.89* 66.05 0.99 2.54 228.22 251.78 554.28 110.9 
1371.07* 64.76 0.97 2.62 224.38 263.71 530.64 109.49 
1367.25* 63.43 0.92 2.75 214.08 259.32 487.85 107.39 
1363.43* 65.2 0.84 2.93 183.55 215.32 407.14 100.66 
1359.62 65.91 0.8 3.02 173.74 198.97 379.59 99.08 
1355.80* 64.73 0.86 2.88 190.93 220.22 422.19 104.45 
1351.98* 65.69 0.82 2.97 177.66 200.78 387 100.83 
1348.17* 67.84 0.77 3.03 160.14 179.11 347.74 93.97 
1344.35* 73.22 0.75 2.93 144.45 167.29 328.05 84.52 
1340.54* 76.37 0.7 2.98 128.89 147.76 292.95 78.18 
1336.724 77.52 0.65 3.12 116.62 128.58 257.95 74.14 
1332.72* 77.36 0.67 3.1 121.4 129.49 267.66 79.12 
1328.72* 77.19 0.68 3.09 126.13 129.63 276.62 84.34 
1324.73* 76.6 0.69 3.11 128.98 131.9 279.09 88.13 
1320.73* 76.51 0.7 3.1 132.48 130.13 284.92 92.83 
1316.73* 76.43 0.71 3.1 135.66 127.74 289.82 97.41 
1312.74* 76.76 0.72 3.07 138.95 126.33 296.58 101.72 
1308.74* 76.63 0.72 3.07 141.32 123.92 299.44 105.63 
1304.74* 76.54 0.72 3.08 142.74 122.32 298.74 108.73 
1300.74* 77.14 0.73 3.07 143.98 118.94 300.16 111.65 
1296.75* 78.81 0.74 3.01 145.17 117.13 305.44 113.84 
1292.75* 84.76 0.74 2.87 139.05 114.24 305.43 109.39 
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1288.75* 85 0.71 2.94 134.05 104.43 286.6 108.35 
1284.75* 85.28 0.69 3 129.48 95.51 270.65 107.13 
1280.76* 85.51 0.67 3.08 124.8 86.77 253.38 105.68 
1276.764 85.63 0.65 3.14 120.44 79.28 238.1 104.03 
1272.77* 85.02 0.67 3.12 124.79 84.84 248.64 106.97 
1268.77* 84.33 0.68 3.08 129.74 90.99 260.58 110.31 
1264.78* 83.54 0.7 3.05 135.53 97.87 274.32 114.23 
1260.79* 82.7 0.72 3 142.18 105.51 290.63 118.68 
1256.80* 81.54 0.75 2.94 151.33 114.92 312.09 124.98 
1252.80* 79.79 0.75 2.99 153 115.67 311 126.63 
1248.81* 79.02 0.76 3 155.39 116.55 315.2 128.65 
1244.82* 77.15 0.84 2.83 182.47 139.81 378.42 147.69 
1240.83* 79.76 0.85 2.73 179.51 104.61 385.37 154.59 
1236.83* 78.52 0.88 2.67 192.9 117.73 415.21 164.16 
1232.84* 79.4 0.86 2.72 183.7 117.25 392.9 156.91 
1228.85* 78.69 0.9 2.64 198.04 133.15 427.63 165.84 
1224.86* 78.32 0.93 2.58 208.8 148.1 453.31 171.45 
1220.867 78.07 0.96 2.53 218.46 163.64 476.51 175.43 
1216.76* 79.15 0.96 2.51 217.07 160.3 476.82 174.67 
1212.67* 80.3 0.96 2.48 215.54 157.3 476.57 173.69 
1208.57* 81.27 0.96 2.46 216.01 157.39 480.08 173.49 
1204.47* 82.19 0.96 2.43 216.36 156.94 483.62 173.39 
1200.37* 83.2 0.97 2.4 216.79 156.36 487.41 173.43 
1196.28* 84.31 0.97 2.36 216.48 154.83 490.42 173.07 
1192.18* 85.4 0.97 2.33 216.94 153.95 494.64 173.3 
1188.08* 86.45 0.98 2.3 217.09 151.83 498.63 173.73 
1183.98* 87.5 0.98 2.26 217.7 150.53 503.3 174.36 
1179.88* 88.63 0.99 2.23 218.01 149.07 507.74 174.75 
1175.79* 89.54 1 2.19 219.34 149.1 513.93 175.55 
1171.693 90.4 1 2.16 220.2 148.27 519 176.33 
1167.77* 90.38 1.01 2.16 221.42 149.16 520.66 176.98 
1163.85* 90.24 1.01 2.16 223.76 151.2 524.03 178.31 
1159.93* 90.06 1.02 2.16 225.97 152.65 527.21 179.79 
1156.02* 89.87 1.03 2.16 228.09 153.86 530.29 181.29 
1152.10* 89.53 1.03 2.16 231.15 156.62 534.32 183.14 
1148.18* 88.93 1.04 2.16 234.98 160.22 539.09 185.48 
1144.26* 88.26 1.05 2.16 239.2 164.48 544.33 188.02 
1140.34* 87.8 1.06 2.15 242.58 167.47 548.76 190.23 
1136.43* 87.4 1.07 2.15 246.32 170.75 553.53 192.76 
1132.51* 87.01 1.08 2.15 250.52 175.22 558.6 195.33 
1128.59* 86.84 1.08 2.14 253.57 177.41 562.47 197.65 
1124.67* 86.8 1.09 2.13 255.73 179.13 565.37 199.22 
1120.75* 86.77 1.1 2.12 258.87 181.47 569.11 201.63 
1116.84* 86.78 1.1 2.11 260.89 183.29 571.57 203.1 
1112.92* 81.3 1.13 2.18 282.31 251.56 587.4 205.37 
1109.004 81.19 1.14 2.17 287.32 260.25 593.61 208.23 
1105.41* 81.26 1.16 2.15 294.52 267.9 611.34 213.9 
1101.82* 81.31 1.18 2.12 301.98 276.08 630.2 219.71 
1098.24* 81.32 1.2 2.11 309.19 284.28 647.39 225.54 
1094.65* 81.3 1.22 2.09 316.23 291.89 664.3 231.41 
1091.06* 81.26 1.23 2.07 323.19 298.7 680.78 237.45 
1087.48* 81.4 1.25 2.05 329.3 305.29 697.2 242.74 
1083.89* 81.54 1.27 2.04 336.05 311.58 713.95 248.77 
1080.30* 81.73 1.28 2.02 341.26 316.73 728.54 253.71 
1076.71* 81.81 1.3 2.01 348.09 322.1 744.65 260.15 
1073.13* 81.75 1.32 2 355.01 327.06 760.69 266.79 
1069.54* 81.66 1.33 1.98 361.96 331.78 776.89 273.55 
1065.95* 81.59 1.35 1.97 369.22 336.63 792.95 280.68 
1062.36* 80.89 1.37 1.96 380.13 342.89 813.33 290.8 
1058.78* 80.19 1.39 1.97 390.84 347.57 830.38 301.65 
1055.19* 80.1 1.41 1.95 399.36 352.53 848.82 310.06 
1051.60* 80.23 1.42 1.94 406.35 356.54 865.28 317.29 
1048.01* 80.38 1.44 1.93 413.78 360.7 883.01 324.87 
1044.43* 80.54 1.46 1.91 421.18 364.49 900.68 332.51 
1040.84* 80.72 1.47 1.9 428.51 367.87 918.34 340.17 
1037.25* 80.92 1.49 1.88 435.79 370.94 936.02 347.85 
1033.66* 81.12 1.51 1.87 443.15 373.61 953.74 355.69 
1030.081 81.27 1.53 1.85 450.79 376.65 971.6 363.76 
1026.27* 81.89 1.49 1.87 436.3 379.26 933.64 350.31 
1022.46* 82.47 1.46 1.89 423.56 382.42 899.22 338.29 
1018.66* 83.07 1.44 1.9 412.07 385.53 867.65 327.32 
1014.85* 83.71 1.41 1.91 401.51 388.5 838.37 317.11 
1011.04* 84.28 1.39 1.92 392.6 394.71 812.18 307.92 
1007.24* 84.89 1.37 1.93 384.21 400.76 787.61 299.14 
1003.43* 85.62 1.35 1.93 376.2 406.82 764.48 290.62 
999.627* 86.84 1.33 1.92 366.47 411.96 741.06 280.51 
995.821* 88.91 1.3 1.91 353.72 415.15 715.62 267.95 
992.014* 89.88 1.29 1.9 349.32 423.58 701.13 262.15 
988.207* 91.17 1.27 1.88 344.24 431.71 686.63 255.74 
984.400* 91.67 1.27 1.86 345.52 445.74 681.44 254.02 
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980.594* 92.14 1.27 1.85 346.96 460.2 676 252.32 
976.7876 92.61 1.27 1.83 348.56 475.34 670.06 250.65 
973.080* 92.6 1.23 1.88 331.92 449.67 634.66 240.27 
969.373* 92.58 1.19 1.93 315.78 425.36 600.81 230.03 
965.666* 92.52 1.15 1.98 301.21 404 569.97 220.67 
961.96*  92.46 1.12 2.03 287.62 384.45 542.01 211.75 
958.253* 92.42 1.08 2.09 273.26 363.23 511.9 202.43 
954.546* 92.35 1.06 2.12 265.9 353.8 498.78 197.06 
950.839* 92.28 1.05 2.15 259.31 344.81 486.56 192.33 
947.132* 92.21 1.03 2.19 252.49 333.75 473.2 187.74 
943.425* 92.21 1.02 2.22 245.82 322.26 460.69 183.3 
939.718* 92.27 1 2.25 239.33 311.2 448.68 178.96 
936.011* 92.36 0.98 2.28 232.87 300.71 436.72 174.53 
932.304* 92.45 0.97 2.32 226.4 291.01 424.63 170 
928.597* 92.59 0.95 2.35 219.25 280.38 410.96 165.03 
924.890* 92.7 0.93 2.39 211.57 269.8 395.89 159.6 
921.183* 92.92 0.9 2.46 200.18 253.77 372.48 151.84 
917.476* 93.12 0.87 2.51 191.77 242.16 355.82 145.92 
913.77*  93.32 0.85 2.56 183.54 231.13 339.38 140.04 
910.063* 93.5 0.83 2.61 175.61 220.83 323.52 134.29 
906.356* 93.71 0.8 2.66 168.05 211.05 308.47 128.78 
902.649* 93.9 0.78 2.71 160.83 201.89 294.07 123.44 
898.9424 92.54 1.01 2.27 233.46 314.32 461.05 165.55 
894.850* 85.85 1 2.43 240.5 303.69 446.23 174.88 
890.757* 78.89 0.93 2.71 232.86 269.42 395.96 178.56 
886.665* 78.3 0.89 2.8 220.15 250.47 368.57 170.86 
882.573* 77.29 0.89 2.85 219.11 245.48 362.6 171.33 
878.480* 76.53 0.88 2.88 217.56 240.38 356.73 171.27 
874.388* 75.34 0.86 2.95 214.27 231.54 345.5 171.01 
870.296* 75.21 0.86 2.97 212.45 227.65 342.01 170.05 
866.203* 75.18 0.85 2.98 210.64 223.73 338.96 169.08 
862.111* 75.23 0.85 2.99 208.76 219.56 336.12 168.13 
858.019* 75.26 0.84 3 206.65 214.71 332.77 167.22 
853.927* 75.17 0.84 3.01 204.27 210.62 328.61 165.76 
849.834* 75.12 0.83 3.03 201.17 205.91 323.33 163.72 
845.742* 75.09 0.82 3.04 198.04 201.25 318.19 161.64 
841.650* 75.07 0.81 3.06 195.13 196.88 313.49 159.68 
837.5578 75.07 0.8 3.07 192.18 192.5 308.89 157.7 
830.918* 74.57 0.79 3.14 189.05 185.1 299.84 159.19 
824.28*  74.04 0.78 3.2 185.8 177.64 290.96 160.41 
817.641* 73.51 0.76 3.27 182.51 170.28 282.48 161.41 
811.002* 73.01 0.75 3.33 179.18 163.08 274.42 162.13 
804.363* 72.52 0.74 3.38 175.81 156.01 266.71 162.63 
797.724* 71.99 0.73 3.44 172.41 149.01 259.17 163 
791.085* 71.5 0.71 3.49 169 142.31 252.03 163.1 
784.4465 71.01 0.7 3.53 165.66 136 245.18 162.98 
779.572* 72.42 0.69 3.55 158.34 130.89 236.24 155.94 
774.697* 73.39 0.67 3.6 150.44 126.89 224.46 147.27 
769.823* 74.13 0.64 3.67 142.42 123.02 211.7 138.15 
764.948* 74.91 0.62 3.73 134.55 118.53 199.26 129.49 
760.074* 75.79 0.6 3.8 126.82 113.29 187.2 121.44 
755.200* 75.9 0.58 3.9 119.17 108.8 173.65 112.93 
750.325* 75.87 0.55 4.01 111.88 104.11 160.69 105.02 
745.451* 75.63 0.53 4.13 104.94 99.24 148.23 97.76 
740.576* 75.69 0.51 4.24 98.5 94.84 137.36 90.63 
735.702* 75.72 0.49 4.34 92.46 90.48 127.32 84.03 
730.8281 75.76 0.47 4.45 86.81 86.22 118.1 77.93 
724.564* 75.7 0.48 4.35 91.33 94.35 128.34 77 
718.300* 75.64 0.5 4.25 95.58 102.81 138.73 74.73 
712.037* 75.68 0.52 4.13 99.39 111.43 149.08 70.88 
705.773* 76.24 0.53 4 102.82 119.38 160.05 66.04 
699.510* 76.57 0.55 3.89 105.08 126.15 168.73 59.54 
693.246* 76.4 0.55 3.81 105.37 131.29 172.72 50.86 
686.982* 75.79 0.54 3.76 103.99 134.11 171.92 41.17 
680.7193 74.52 0.54 3.75 103.96 136.8 169.75 32.65 
676.059* 74.67 0.56 3.68 110.38 143.43 185.2 36.97 
671.399* 74.82 0.59 3.6 117.67 150.86 202.76 41.82 
666.740* 74.98 0.62 3.5 126.16 159.42 223.27 47.36 
662.080* 75.19 0.66 3.39 136.73 169.96 249.01 53.92 
657.420* 75.91 0.72 3.21 152.98 185.53 290.34 63 
652.760* 73.79 0.77 3.15 172.09 197.54 328.15 78.91 
648.101* 67.83 0.82 3.22 202.56 213.15 369.28 113.4 
643.441* 61.36 0.95 3.11 270.38 273.13 479.25 164.45 
638.7815 54.05 1.03 3.17 327.93 339.17 541.08 193.12 
630.121* 54.66 1.11 3.02 358.38 350.88 603.47 227.96 
621.460* 55.77 1.15 2.92 370.88 342.21 630.77 256.84 
612.800* 59.76 0.97 3.13 276.29 246.29 468.9 205.69 
604.139* 63.66 0.88 3.19 228.67 192.34 393.02 184.22 
595.4793 66.97 0.8 3.25 191.97 152.58 332.42 165.33 
587.711* 59.01 1.09 2.85 327.9 253.01 562.88 285.02 
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579.943* 58.68 1.17 2.74 363.72 287.13 632.51 301.4 
572.176* 59.54 1.25 2.59 399.51 322.99 708.93 305.77 
564.408* 60.06 1.34 2.45 445.81 371.23 798.13 298.76 
556.640* 59.22 1.44 2.35 511.52 433.09 902.18 315.66 
548.872* 59.15 1.54 2.23 579.85 502.73 1007.97 302.84 
541.1052 84.03 0.69 3.08 143.63 132.41 257.23 78.82 
534.636* 81.83 0.72 3.06 154.66 141.11 277.92 94.48 
528.167* 80.49 0.75 3 166.11 149.28 302.17 112.95 
521.698* 77.63 0.8 2.98 184.5 163.92 333.6 135.7 
515.229* 74.99 0.88 2.85 217.28 189.18 395.6 172.86 
508.760* 70.93 0.85 3.04 214.76 188.52 370.34 175.31 
502.291* 71.42 0.83 3.06 209.74 182.69 359.93 180 
495.822* 74.02 0.78 3.11 188.65 162.66 322.2 171.6 
489.3534 77.44 0.7 3.22 154.88 125.2 260.88 167.96 
485.248* 75.1 0.71 3.28 159.36 131.87 268.37 159.6 
481.142* 74.81 0.75 3.19 170 140.99 295.91 160.23 
477.037* 69.72 0.95 2.82 248.99 204.86 450.97 210.32 
472.932* 64.67 0.93 3 250.19 212.22 433.8 192.93 
468.826* 62.98 0.92 3.07 245.76 207.22 425.04 183.22 
464.721* 61.02 0.9 3.16 240.8 200.26 411.63 179.23 
460.616* 59.76 0.86 3.27 228.75 185.09 386.39 180.48 
456.510* 59.42 0.84 3.33 216.77 173.31 366.41 171.32 
452.405* 59.32 0.81 3.39 204.42 161.71 346.32 161.21 
448.300* 59.35 0.78 3.44 192.28 150.27 326.86 152.2 
444.1949 59.6 0.75 3.48 180.62 139.75 308.69 142.16 
440.323* 54.45 0.76 3.72 194.06 156.71 309.45 141.76 
436.452* 54.51 0.8 3.59 212.02 166.41 344.05 158.56 
432.580* 53.31 0.93 3.3 268.07 200.52 442.38 205.13 
428.709* 54.34 0.97 3.18 279.92 209.12 470.54 209.16 
424.838* 49.67 1.15 3 389.55 296.91 618.67 289.18 
420.966* 48.35 1.3 2.82 482.39 357.12 741.92 380.73 
417.0953 47.85 1.45 2.63 584.45 413.83 870.33 492.83 
414.109* 47.88 1.41 2.68 552.34 365.15 842.06 477.19 
411.123* 48.18 1.36 2.71 520.97 322.63 815.68 458.4 
408.137* 48.56 1.33 2.73 496.31 287.35 798.76 443.65 
405.151* 48.58 1.31 2.73 481.82 258.55 792.95 438.93 
402.165* 48.85 1.29 2.73 468.17 236.48 789.19 428.21 
399.18 53.21 1.23 2.65 408.84 203.52 742.25 363.45 
393.208* 49.03 1.29 2.68 466.86 208.83 824.98 411.09 
387.236* 65.54 0.68 3.42 158.19 83.06 288.59 156.39 
381.2649 68.6 0.58 3.62 127.28 62.59 226.4 132.64 
378.022* 70.11 0.59 3.56 127.25 67.32 232.41 129.07 
374.779* 75.45 0.63 3.29 130.99 76.99 259.29 124.58 
371.536* 77.21 0.63 3.28 130.08 81.01 261.27 121.65 
368.293* 82.71 0.62 3.15 119.06 81.65 251.86 106.76 
365.051 121.22 0.45 3.17 60.33 46.54 133.84 55.2 
361.808* 83.31 0.77 2.78 159.57 111.08 360.48 138.18 
358.566* 118.3 0.53 2.9 78.53 59.87 179.43 71.26 
355.323* 118.24 0.51 3.02 73.55 55.47 163.08 67.8 
352.080* 118.59 0.49 3.12 69.13 51.3 149.45 64.84 
348.838* 118.99 0.47 3.22 65.05 47.96 137.2 61.96 
345.595* 119.06 0.45 3.33 61.31 45.61 125.83 59.02 
342.352* 119.39 0.43 3.43 57.83 43.42 115.72 56.25 
339.110* 119.28 0.41 3.54 54.63 41.9 106.33 53.41 
335.8674 118.97 0.4 3.64 53.26 41.87 100.74 52.18 
326.455* 74.99 0.8 2.92 171.91 113.68 364.08 153.71 
317.043* 59.49 1.08 2.65 299.48 150.02 593.69 244.77 
307.631* 48.01 1.27 2.7 445.89 191.34 754.77 307.43 
298.2188 66.67 0.57 3.77 113.1 52.92 191.57 109.72 
292.954* 67.95 0.64 3.45 130.73 66.99 236.69 118.34 
287.689* 65.51 0.7 3.33 153.5 84.75 281.39 136.97 
282.425* 66.63 0.7 3.32 151.74 90.41 281.51 141.01 
277.161* 67.11 0.66 3.5 141.23 94.92 254.37 130.29 
271.896* 66.95 0.62 3.73 130.2 97.16 224.8 116.24 
266.632* 67.05 0.57 3.94 119.97 97.53 199.08 102.02 
261.367* 66.68 0.53 4.16 110.68 96.92 175.63 88.84 
256.103* 66.49 0.5 4.34 102.47 95.16 155.94 78.1 
250.8387 65.7 0.46 4.54 95.15 92.04 137.81 70.88 
246.124* 65.3 0.47 4.58 95.71 92.07 140.04 70.59 
241.409* 64.89 0.47 4.6 96.2 92.09 142.12 70.08 
236.694* 64.52 0.47 4.61 96.68 92.09 144.23 69.49 
231.980* 64.14 0.48 4.62 97.19 92.05 146.3 68.97 
227.265* 63.76 0.48 4.62 97.63 91.93 148.35 68.33 
222.551* 63.43 0.48 4.61 98.04 91.79 150.41 67.51 
217.836* 63.06 0.49 4.6 98.42 91.57 152.43 66.67 
213.121* 62.64 0.49 4.58 98.73 91.2 154.37 65.88 
208.407* 61.82 0.49 4.59 98.99 90.3 155.44 66.31 
203.692* 61.08 0.49 4.58 99.05 89.25 156.27 66.53 
198.978 60.2 0.49 4.59 98.93 87.83 156.44 67.36 
194.002* 58.97 0.49 4.7 99.91 90.8 155.66 67.41 
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189.026* 58.59 0.49 4.75 100.43 92.06 155.93 69.21 
184.051* 58.61 0.49 4.79 100.36 92.86 155.92 70.38 
179.075* 58.27 0.49 4.86 99.99 92.61 154.52 72.81 
174.100* 59.03 0.49 4.85 98.87 92.89 154.25 72.2 
169.124* 61.61 0.49 4.72 96.28 94.01 155.34 67.76 
164.148* 61.77 0.48 4.8 93.54 91.11 149.78 68.98 
159.173* 62.04 0.47 4.87 90.37 87.57 143.58 69.67 
154.197* 62.14 0.46 4.96 86.83 83.86 136.24 69.52 
149.2221 62.41 0.44 5.05 82.98 79.82 128.56 68.72 
145.340* 61.53 0.46 4.94 89.68 83.54 141.29 75.51 
141.459* 60.76 0.49 4.82 97.01 87.09 155.63 82.98 
137.578* 59.92 0.51 4.69 105.02 90.56 171.43 91.05 
133.697* 59.49 0.54 4.53 114.26 92.95 190.99 100.9 
129.815* 58.86 0.58 4.37 124.89 95.08 213.64 112.09 
125.934* 58.27 0.62 4.17 137.86 96.2 242.15 125.99 
122.053* 56.88 0.66 4 154.19 98.3 275.79 142.16 
118.172* 53.26 0.69 4.06 169.1 111.47 293.36 149.39 
114.290* 51.29 0.7 4.08 178.75 123.37 304.75 152.71 
110.409* 51.65 0.74 3.88 192.49 137.06 336.35 158.44 
106.528* 51.86 0.77 3.73 205.26 146.44 364.71 165.7 
102.647* 51.82 0.78 3.69 207.46 145.97 368.62 167.2 
98.7659* 52.03 0.78 3.66 207.83 143.69 369.49 167.57 
94.8847* 52.36 0.77 3.63 206.55 139.44 367.28 167.07 
91.00345 53.16 0.77 3.58 204.65 134.95 365.1 165.89 
85.4963* 52.79 0.77 3.63 201.89 137.14 360.24 161.58 
79.9891* 51.58 0.88 3.35 246.05 175.29 451.71 186.57 
74.4820* 42.03 1.04 3.43 364.29 232.96 595.19 285.77 
68.9748* 40.64 1.03 3.54 365.22 234.36 580.75 289.22 
63.4677* 40.68 1.01 3.6 353.02 231.29 560.34 277.26 
57.9606* 41.25 0.99 3.63 336.12 222.69 536.75 261.9 
52.4534* 44.49 0.96 3.48 300.66 210.5 509.5 220.95 
46.9463* 46.24 0.93 3.48 275.13 197.69 475.71 198.42 
41.4391* 48.5 0.88 3.47 246.78 187.27 437.62 171.98 
35.9320* 51.49 0.84 3.42 220.22 175.38 404.67 147.65 
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Reach: Figueroles 
Profile: 100 años 










Slope Vel Chnl 
Flow 
Area 
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) 
2544.986 371.3 349.91 355.9 355.21 356.78 0.004182 4.65 101.04 
2540.31* 371.3 349.83 355.81   356.76 0.004442 4.83 98.8 
2535.65* 371.3 349.74 355.7 355.25 356.73 0.004887 5.07 95.47 
2530.98* 371.3 349.66 355.58 355.25 356.72 0.00548 5.37 92.18 
2526.31* 371.3 349.58 355.33 355.16 356.68 0.006805 5.84 84.81 
2521.646 371.3 349.5 355.06 355.06 356.62 0.008421 6.31 77.7 
2512.21* 371.3 349.4 354.56 354.98 356.52 0.010942 6.87 68.41 
2502.78* 371.3 349.3 354.08 354.63 356.42 0.013914 7.32 61.73 
2493.35* 371.3 349.2 353.68 354.45 356.31 0.016781 7.64 57.48 
2483.92* 371.3 349.1 353.31 354.18 356.2 0.019852 7.89 54.14 
2474.495 371.3 349 354.92 353.94 355.67 0.003064 4.17 106.56 
2469.70* 371.3 348.87 354.81   355.65 0.003263 4.37 102.11 
2464.91* 371.3 348.74 354.67   355.62 0.003524 4.6 97.15 
2460.11* 371.3 348.6 354.53   355.6 0.003811 4.82 92.07 
2455.32* 371.3 348.47 354.43   355.57 0.003911 4.95 88.87 
2450.533 371.3 348.34 354.48   355.53 0.003389 4.76 91.81 
2438.58* 371.3 348.39 354.09 353.7 355.47 0.005274 5.55 81.01 
2426.64* 371.3 348.44 354.22 353.9 355.36 0.004878 5.3 91.79 
2414.7 371.3 348.5 354.69   355.11 0.002111 3.57 148.95 
2409.88* 371.3 348.56 354.62 353.33 355.1 0.002349 3.76 142.09 
2405.07* 371.3 348.63 354.55 353.41 355.08 0.002551 3.9 135.94 
2400.26* 371.3 348.7 354.47 353.44 355.06 0.002828 4.06 129.64 
2395.44* 371.3 348.76 354.36 353.5 355.04 0.003215 4.27 122.55 
2390.63* 371.3 348.83 354.29 353.47 355.02 0.003477 4.37 117.29 
2385.823 371.3 348.89 354.29 353.5 354.99 0.003374 4.29 116.74 
2377.30* 371.3 348.56 353.62 353.62 354.91 0.00652 5.53 88.68 
2368.79* 371.3 348.22 353.38 353.7 354.85 0.007491 5.8 84.76 
2360.277 371.3 347.89 353.25 353.25 354.29 0.005835 5.07 98.26 
2345.73* 371.3 347.71 352.22 352.76 354.15 0.013036 6.82 72.67 
2331.19* 371.3 347.54 351.52 352.32 353.98 0.019529 7.89 64.81 
2316.657 371.3 347.37 350.8 351.68 353.74 0.029148 8.94 59.1 
2311.65* 371.3 347.34 350.92 351.76 353.51 0.022908 8.26 62.55 
2306.65* 371.3 347.31 350.97 351.73 353.34 0.019662 7.81 64.37 
2301.65* 371.3 347.28 350.92 351.65 353.24 0.019031 7.63 63.73 
2296.65* 371.3 347.25 350.85 351.55 353.14 0.018675 7.49 63.7 
2291.64* 371.3 347.22 350.78 351.48 353.04 0.018653 7.39 63.48 
2286.64* 371.3 347.19 350.72 351.39 352.95 0.018628 7.29 63.46 
2281.64* 371.3 347.16 350.65 351.33 352.85 0.018602 7.19 63.55 
2276.645 371.3 347.13 350.59 351.23 352.75 0.018561 7.09 63.75 
2270.45* 371.3 347.3 351.65 351.27 352.48 0.004845 4.52 103.18 
2264.25* 371.3 347.47 351.6 351.3 352.45 0.005258 4.6 101.64 
2258.06* 371.3 347.63 351.46 351.33 352.41 0.006414 4.86 96.91 
2251.86* 371.3 347.8 351.34 351.34 352.37 0.00761 5.07 93.09 
2245.67* 371.3 347.97 351.1 351.36 352.31 0.010615 5.55 89.61 
2239.47* 371.3 348.14 351.41 351.23 352.15 0.006156 4.46 112.82 
2233.285 371.3 348.31 351.51   352.07 0.004767 3.94 127.53 
2228.61* 371.3 348.16 351.48   352.04 0.004782 3.98 127.06 
2223.95* 371.3 348.01 351.44   352.02 0.004796 4.02 126.67 
2219.28* 371.3 347.87 351.41   352 0.004794 4.06 126.48 
2214.62* 371.3 347.72 351.38   351.97 0.004788 4.1 126.44 
2209.95* 371.3 347.58 351.35   351.95 0.0048 4.14 126.55 
2205.29* 371.3 347.43 351.33   351.93 0.004702 4.15 127.92 
2200.62* 371.3 347.28 351.31 350.65 351.9 0.00457 4.15 130.62 
2195.95* 371.3 347.13 350.89 350.7 351.84 0.008137 5.14 106.7 
2191.292 371.3 346.99 350.71 349.97 351.79 0.009593 5.45 99.36 
2186.96* 371.3 346.87 350.94 350.94 351.65 0.005829 4.58 123.39 
2182.64* 371.3 346.76 350.7 350.86 351.6 0.00756 5.07 111.83 
2178.32* 371.3 346.65 350.55 350.78 351.56 0.008474 5.33 106.78 
2173.99* 371.3 346.53 350.42 350.7 351.51 0.009101 5.5 103.6 
2169.67* 371.3 346.42 350.3 350.62 351.46 0.009599 5.64 101.15 
2165.35* 371.3 346.3 350.69 350.54 351.28 0.004325 4.2 136.1 
2161.02* 371.3 346.19 350.73 350.46 351.24 0.003623 3.95 145.21 
2156.70* 371.3 346.08 350.75 350.37 351.21 0.003077 3.73 153.98 
2152.38* 371.3 345.96 350.78 350.31 351.18 0.002669 3.55 162.69 
2148.059 371.3 345.85 350.8 350.25 351.15 0.002291 3.36 172.22 
2143.07* 371.3 345.76 350.8   351.14 0.002144 3.29 175.61 
2138.1*  371.3 345.67 350.79   351.13 0.002013 3.24 179.15 
2133.12* 371.3 345.58 350.79   351.11 0.001893 3.18 182.95 
2128.14* 371.3 345.49 350.79 350.08 351.1 0.001783 3.13 187.12 
2123.16* 371.3 345.4 350.79 350.04 351.09 0.001677 3.07 191.99 
2118.18* 371.3 345.31 350.79 349.99 351.08 0.00157 3 198.21 
2113.20* 371.3 345.22 350.8 349.96 351.06 0.001413 2.88 212.55 
2108.22* 371.3 345.13 350.83 349.88 351.04 0.00117 2.65 229.15 
2103.242 371.3 345.04 350.85 349.51 351.02 0.00098 2.46 245.74 
2098.22* 371.3 344.91 349.15 349.15 350.86 0.010968 6.34 76.7 
2093.21* 371.3 344.78 348.91 349.48 350.78 0.012459 6.63 75.09 
2088.20* 371.3 344.64 348.62 349.32 350.7 0.01466 6.96 71.31 
2083.19* 371.3 344.51 348.35 349.12 350.6 0.016864 7.24 68.45 
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2078.18* 371.3 344.37 348.1 348.89 350.5 0.019118 7.51 69.03 
2073.16* 371.3 344.24 347.85 348.59 350.38 0.021447 7.73 66.61 
2068.15* 371.3 344.1 347.61 348.42 350.26 0.023941 7.93 64.57 
2063.14* 371.3 343.97 347.36 348.2 350.12 0.026771 8.13 62.77 
2058.13 371.3 343.84 347.12 347.98 349.97 0.029756 8.31 61.34 
2054.38* 371.3 343.64 347.1 347.94 349.8 0.025432 7.99 63.28 
2050.63* 371.3 343.45 347.07 347.87 349.66 0.022445 7.75 64.5 
2046.88* 371.3 343.26 347.01 347.82 349.55 0.020482 7.58 64.87 
2043.14* 371.3 343.06 346.93 347.75 349.45 0.019321 7.48 64.48 
2039.39* 371.3 342.87 346.83 347.65 349.37 0.018571 7.42 63.72 
2035.64* 371.3 342.68 346.72 347.56 349.28 0.018124 7.38 62.52 
2031.89* 371.3 342.48 346.6 347.46 349.19 0.017807 7.34 61.2 
2028.15* 371.3 342.29 346.47 347.36 349.1 0.017704 7.33 59.41 
2024.40* 371.3 342.1 346.34 347.24 349.01 0.017685 7.32 54.06 
2020.65* 371.3 341.91 346.11 347.13 348.91 0.019184 7.47 52.31 
2016.90* 371.3 341.71 345.88 347.04 348.8 0.02075 7.6 50.69 
2013.16 371.3 341.52 345.65 346.92 348.68 0.022527 7.73 49.07 
2008.47* 371.3 341.58 345.89 346.89 348.45 0.017275 7.15 54.53 
2003.78* 371.3 341.64 347.42 346.83 347.97 0.002664 3.69 135.97 
1999.09* 371.3 341.7 347.43   347.95 0.002546 3.61 139.76 
1994.40* 371.3 341.76 347.44   347.93 0.002428 3.52 143.68 
1989.71* 371.3 341.82 347.46   347.91 0.002313 3.43 147.67 
1985.03* 371.3 341.88 347.47   347.88 0.002204 3.33 151.68 
1980.34* 371.3 341.94 347.48   347.87 0.002104 3.23 155.69 
1975.654 371.3 342 347.49 346.5 347.85 0.002015 3.13 159.68 
1971.79* 371.3 341.98 347.48   347.84 0.002016 3.15 158.69 
1967.92* 371.3 341.96 347.46   347.83 0.002021 3.18 157.77 
1964.06* 371.3 341.94 347.45   347.82 0.002027 3.2 156.92 
1960.20* 371.3 341.92 347.43   347.81 0.002035 3.23 156.15 
1956.34* 371.3 341.9 347.42   347.8 0.002044 3.25 155.43 
1952.47* 371.3 341.88 347.4   347.79 0.002055 3.27 154.78 
1948.61* 371.3 341.86 347.39   347.78 0.002069 3.29 154.19 
1944.75* 371.3 341.84 347.38   347.77 0.002085 3.32 153.65 
1940.88* 371.3 341.82 347.36   347.76 0.002104 3.34 153.14 
1937.02* 371.3 341.8 347.35 346.45 347.75 0.002128 3.36 152.66 
1933.16* 371.3 341.78 347.33 346.44 347.74 0.002158 3.38 152.17 
1929.301 371.3 341.76 347.32 346.43 347.73 0.002181 3.39 151.85 
1924.43* 371.3 341.69 347.2 346.55 347.71 0.002584 3.72 140.13 
1919.55* 371.3 341.63 346.99 346.22 347.68 0.003322 4.2 124.19 
1914.68* 371.3 341.56 347.03 346.16 347.64 0.002755 3.93 124.55 
1909.81* 371.3 341.5 347.05 346 347.62 0.00244 3.79 128.59 
1904.94* 371.3 341.43 347.06 345.8 347.59 0.002157 3.65 133.77 
1900.07* 371.3 341.36 347.09 345.76 347.57 0.001893 3.5 139.81 
1895.20* 371.3 341.3 347.11 345.65 347.55 0.001669 3.36 146.56 
1890.33* 371.3 341.23 347.13 345.53 347.53 0.001466 3.21 153.97 
1885.46* 371.3 341.17 347.15 345.41 347.51 0.001289 3.07 161.67 
1880.591 379.9 341.1 347.15 345.32 347.5 0.001204 3.01 169.13 
1874.98* 379.9 341.13 347.07 345.46 347.49 0.001407 3.23 157.19 
1869.38* 379.9 341.16 346.98 345.43 347.47 0.001657 3.46 144.9 
1863.78* 379.9 341.18 346.87 345.59 347.45 0.001976 3.71 132.1 
1858.17* 379.9 341.21 346.8 345.5 347.44 0.002143 3.83 122.47 
1852.57* 379.9 341.24 346.73 345.53 347.42 0.002366 3.97 116.17 
1846.96* 379.9 341.27 346.66 345.53 347.4 0.002554 4.08 111.81 
1841.36* 379.9 341.29 346.61 345.53 347.39 0.002728 4.16 108.43 
1835.76* 379.9 341.32 346.56 345.52 347.37 0.002882 4.23 105.75 
1830.157 379.9 341.35 346.51 345.52 347.35 0.003049 4.31 103.45 
1825.81* 379.9 341.23 346.55 345.37 347.31 0.002626 4.11 108.67 
1821.47* 379.9 341.12 346.58 345.17 347.28 0.002289 3.93 113.79 
1817.13* 379.9 341.01 346.61 345.04 347.26 0.002013 3.78 118.93 
1812.79* 379.9 340.89 346.64 344.89 347.23 0.001777 3.63 124.13 
1808.45* 379.9 340.78 346.66 344.74 347.21 0.001578 3.49 129.32 
1804.11 379.9 340.67 346.68 344.6 347.19 0.001409 3.36 134.51 
1798 Inl Struct               
1791.09 379.9 340.33 344.15 344.15 345.67 0.00747 5.66 74.91 
1786.75* 379.9 340.21 343.63 344 345.59 0.011089 6.38 65.59 
1782.41* 379.9 340.1 343.34 343.83 345.51 0.013149 6.71 62.02 
1778.072 379.9 339.99 344.28 343.65 345.34 0.004402 4.76 90.57 
1773.06* 379.9 339.95 344.17   345.31 0.004878 4.95 87.87 
1768.06* 379.9 339.91 344.08   345.28 0.005248 5.09 86.14 
1763.06* 379.9 339.87 344 343.74 345.25 0.005609 5.23 84.75 
1758.06* 379.9 339.83 343.96 343.72 345.22 0.005756 5.3 84.71 
1753.05* 379.9 339.79 343.69 343.69 345.17 0.007401 5.76 78.46 
1748.05* 379.9 339.75 343.57 343.68 345.12 0.008155 5.95 76.91 
1743.05* 379.9 339.71 343.64 343.64 345.04 0.007209 5.71 81.73 
1738.04* 379.9 339.67 343.32 343.55 344.97 0.009664 6.26 75 
1733.04* 379.9 339.63 343.09 343.46 344.9 0.011754 6.62 71.36 
1728.041 379.9 339.59 342.86 343.32 344.82 0.014076 6.96 68.42 
1722.79* 379.9 339.48 342.76 343.24 344.75 0.01413 6.99 68.05 
1717.55* 379.9 339.37 342.65 343.17 344.67 0.014188 7.03 67.69 
1712.30* 379.9 339.26 342.54 343.09 344.6 0.014243 7.06 67.34 
1707.06* 379.9 339.15 342.43 342.99 344.52 0.014311 7.09 66.97 
1701.81* 379.9 339.04 342.31 342.8 344.45 0.014387 7.12 66.6 
1696.57* 379.9 338.93 342.2 342.72 344.37 0.014475 7.16 66.2 
1691.32* 379.9 338.82 342.09 342.6 344.29 0.014534 7.18 65.86 
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1686.08* 379.9 338.71 341.98 342.67 344.21 0.014589 7.2 65.56 
1680.83* 379.9 338.6 342.93 342.48 343.9 0.004525 4.9 102.66 
1675.594 379.9 338.49 342.99   343.85 0.003813 4.62 110.59 
1660.73 379.9 338.14 343.11 342.16 343.73 0.002501 3.97 130.39 
1660 Bridge               
1645.88 379.9 337.8 342.39   343.19 0.003614 4.46 113.92 
1631.025 379.9 337.45 342.51 341.41 343.08 0.002396 3.84 135.86 
1624.67* 379.9 337.44 342.41 341.61 343.06 0.002692 4.01 126.7 
1618.32* 379.9 337.44 342.28   343.03 0.003172 4.25 116.88 
1611.98* 379.9 337.43 342.11   343 0.003838 4.54 106.53 
1605.63* 379.9 337.42 342.01 341.66 342.97 0.004198 4.66 101.12 
1599.284 379.9 337.42 341.66 341.66 342.91 0.006076 5.24 87.3 
1586.62* 379.9 337.33 341.16 341.5 342.83 0.00907 6.07 76.15 
1573.95* 379.9 337.23 340.85 341.34 342.74 0.011017 6.55 72.22 
1561.294 379.9 337.14 341.73 341.31 342.37 0.006188 4.07 122.26 
1547.25* 379.9 336.98 341.24 341.24 342.27 0.007595 5.2 102.48 
1533.22* 379.9 336.81 340 340.62 342.06 0.025342 7.42 69.47 
1519.187 379.9 336.65 339.05 339.85 341.67 0.057798 8.47 55.95 
1510.90* 379.9 336.32 338.96 339.66 341.27 0.042273 8.01 61.02 
1502.62* 379.9 336 338.76 339.45 341.01 0.036444 7.9 63.5 
1494.34* 379.9 335.68 338.5 339.2 340.78 0.034413 7.96 64.22 
1486.06* 379.9 335.36 338.18 338.91 340.56 0.034459 8.09 63.83 
1477.785 379.9 335.04 337.75 338.49 340.31 0.038044 8.36 61.11 
1471.68* 379.9 334.92 337.8 338.54 340.02 0.029849 7.79 65.84 
1465.57* 379.9 334.81 337.92 338.48 339.77 0.022502 7.19 73.2 
1459.47* 379.9 334.7 338.66 338.38 339.49 0.007407 4.95 109.03 
1453.36* 379.9 334.58 338.65 338.33 339.43 0.006707 4.81 111.88 
1447.26* 379.9 334.47 338.65   339.38 0.006029 4.66 115.27 
1441.16 379.9 334.36 338.65   339.34 0.005462 4.53 118.77 
1436.87* 379.9 334.2 338.61   339.31 0.005419 4.57 118.17 
1432.58* 379.9 334.05 338.56   339.28 0.005392 4.62 117.47 
1428.29* 379.9 333.89 338.51 338.05 339.26 0.00538 4.67 116.69 
1424.00* 379.9 333.74 338.46   339.23 0.005387 4.72 115.78 
1419.71* 379.9 333.58 338.42   339.2 0.005395 4.77 114.87 
1415.42* 379.9 333.43 338.36   339.17 0.005422 4.83 113.84 
1411.13* 379.9 333.27 338.31 337.88 339.14 0.005487 4.9 112.58 
1406.84* 379.9 333.12 338.24 337.7 339.11 0.005617 4.98 110.91 
1402.55* 379.9 332.96 338.16 337.7 339.08 0.005824 5.09 108.75 
1398.26* 379.9 332.81 338.08 337.64 339.05 0.006062 5.21 106.44 
1393.98 379.9 332.65 338 337.51 339.02 0.006313 5.32 104.05 
1390.16* 379.9 332.63 337.98 337.38 338.99 0.005986 5.21 102.64 
1386.34* 379.9 332.61 337.96   338.96 0.005785 5.14 102.01 
1382.52* 379.9 332.6 337.97   338.92 0.005316 4.97 103.72 
1378.70* 379.9 332.58 337.98   338.89 0.004973 4.85 106.01 
1374.89* 379.9 332.56 338   338.85 0.00459 4.69 109.15 
1371.07* 379.9 332.54 338.02 337.12 338.81 0.004207 4.53 112.94 
1367.25* 379.9 332.52 338.03 337.09 338.78 0.003863 4.38 117.2 
1363.43* 379.9 332.5 338.05   338.75 0.003542 4.23 121.93 
1359.62 383.9 332.48 338.07   338.72 0.003288 4.1 126.79 
1355.80* 383.9 332.47 338.1 336.88 338.69 0.002945 3.92 132.53 
1351.98* 383.9 332.45 338.12   338.67 0.002679 3.77 138.13 
1348.17* 383.9 332.43 338.14   338.64 0.002423 3.61 143.98 
1344.35* 383.9 332.41 338.16   338.62 0.002197 3.46 149.85 
1340.54* 383.9 332.39 338.18 336.53 338.6 0.001998 3.32 155.74 
1336.724 383.9 332.37 338.19 336.43 338.58 0.001821 3.19 161.68 
1332.72* 383.9 332.39 338.17 336.47 338.57 0.00192 3.26 158.97 
1328.72* 383.9 332.4 338.14   338.56 0.002024 3.33 156.47 
1324.73* 383.9 332.42 338.12   338.55 0.002137 3.39 154.16 
1320.73* 383.9 332.43 338.09   338.54 0.002251 3.46 152.24 
1316.73* 383.9 332.45 338.07   338.53 0.002337 3.5 150.93 
1312.74* 383.9 332.46 338.06   338.52 0.002416 3.53 149.96 
1308.74* 383.9 332.48 338.04 336.77 338.51 0.002497 3.57 149.41 
1304.74* 383.9 332.49 338.01 336.78 338.5 0.002694 3.67 148.47 
1300.74* 383.9 332.51 338 336.79 338.48 0.002703 3.65 149.37 
1296.75* 383.9 332.52 338 336.68 338.47 0.002694 3.62 150.56 
1292.75* 383.9 332.54 338   338.45 0.002696 3.6 151.9 
1288.75* 383.9 332.55 337.99   338.44 0.002746 3.6 153.23 
1284.75* 383.9 332.57 337.99 336.76 338.43 0.002713 3.55 155.3 
1280.76* 383.9 332.58 338 336.72 338.41 0.002659 3.49 157.63 
1276.764 383.9 332.6 338 336.64 338.39 0.002588 3.42 160.16 
1272.77* 383.9 332.58 337.98 336.66 338.38 0.002662 3.48 158.14 
1268.77* 383.9 332.56 337.95 336.65 338.37 0.002741 3.54 156.12 
1264.78* 383.9 332.54 337.92 336.68 338.36 0.002824 3.6 154.09 
1260.79* 383.9 332.53 337.89 336.73 338.34 0.002913 3.66 152.05 
1256.80* 383.9 332.51 337.86 336.73 338.33 0.003011 3.73 149.98 
1252.80* 383.9 332.49 337.82 336.73 338.32 0.003118 3.8 147.89 
1248.81* 383.9 332.47 337.78 336.72 338.3 0.003236 3.87 145.78 
1244.82* 383.9 332.46 337.74 336.66 338.28 0.003396 3.96 143.37 
1240.83* 383.9 332.44 337.7 336.69 338.27 0.003532 4.04 141.25 
1236.83* 383.9 332.42 337.66 336.68 338.25 0.003658 4.11 139.3 
1232.84* 383.9 332.4 337.61 336.69 338.23 0.003788 4.18 137.39 
1228.85* 383.9 332.39 337.57 336.67 338.21 0.003934 4.26 135.41 
1224.86* 383.9 332.37 337.51 336.65 338.19 0.004128 4.35 133.13 
1220.867 383.9 332.35 337.45 336.69 338.17 0.00439 4.47 133.55 
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1216.76* 383.9 332.29 337.43 336.67 338.15 0.004332 4.44 134.26 
1212.67* 383.9 332.22 337.42 336.66 338.13 0.004273 4.42 135.04 
1208.57* 383.9 332.16 337.38 336.64 338.11 0.004328 4.44 134.74 
1204.47* 383.9 332.09 337.32 336.62 338.08 0.004558 4.53 132.52 
1200.37* 383.9 332.03 337.29 336.58 338.08 0.004708 4.59 134.32 
1196.28* 383.9 331.96 337.28 336.55 338.05 0.004549 4.52 136.87 
1192.18* 383.9 331.9 337.29 336.37 338.02 0.004349 4.43 140.29 
1188.08* 383.9 331.83 337.3 336.42 337.99 0.004074 4.31 144.92 
1183.98* 383.9 331.77 337.32 336.24 337.96 0.003789 4.17 150.09 
1179.88* 383.9 331.7 337.33 336.26 337.93 0.003541 4.05 155.18 
1175.79* 383.9 331.64 337.35 336.19 337.9 0.00332 3.94 160.34 
1171.693 383.9 331.57 337.36 336.2 337.88 0.003103 3.82 165.85 
1167.77* 383.9 331.56 337.37 336.2 337.85 0.002881 3.7 171 
1163.85* 383.9 331.54 337.39 336.16 337.83 0.002681 3.59 176.06 
1159.93* 383.9 331.52 337.4 336.16 337.81 0.002504 3.49 180.98 
1156.02* 383.9 331.51 337.41 336.17 337.8 0.002346 3.39 185.81 
1152.10* 383.9 331.49 337.41 336.13 337.78 0.002198 3.3 190.62 
1148.18* 383.9 331.47 337.42 336.05 337.76 0.002064 3.21 195.37 
1144.26* 383.9 331.45 336.16 335.98 337.63 0.0099 5.86 95.13 
1140.34* 383.9 331.44 336.42 335.86 337.4 0.006448 4.96 118.72 
1136.43* 383.9 331.42 336.52 336.52 337.32 0.005315 4.58 130.19 
1132.51* 383.9 331.4 336.48 335.9 337.26 0.005255 4.54 131.27 
1128.59* 383.9 331.39 336.27 335.65 337.21 0.006549 4.91 119.45 
1124.67* 383.9 331.37 336.36 336.36 337.14 0.00542 4.54 130.51 
1120.75* 383.9 331.35 336.15 336.3 337.1 0.006778 4.92 118.76 
1116.84* 383.9 331.33 336.04 336.24 337.06 0.00746 5.08 114.31 
1112.92* 383.9 331.32 335.94 336.19 337.02 0.00801 5.19 111.25 
1109.004 383.9 331.3 335.86 336.13 336.98 0.008529 5.29 108.65 
1105.41* 383.9 331.24 335.73 336.06 336.93 0.009234 5.46 105.19 
1101.82* 383.9 331.18 335.62 335.98 336.89 0.00983 5.6 102.66 
1098.24* 383.9 331.11 335.51 335.91 336.84 0.010383 5.72 100.54 
1094.65* 383.9 331.05 335.4 335.82 336.79 0.010942 5.84 98.59 
1091.06* 383.9 330.99 335.29 335.75 336.74 0.011512 5.96 96.6 
1087.48* 383.9 330.93 335.18 335.67 336.69 0.012062 6.07 95.01 
1083.89* 383.9 330.86 335.08 335.59 336.63 0.012578 6.18 93.71 
1080.30* 383.9 330.8 334.98 335.51 336.57 0.013046 6.27 92.73 
1076.71* 383.9 330.74 334.88 335.41 336.51 0.013514 6.35 91.82 
1073.13* 383.9 330.68 334.78 335.32 336.45 0.013983 6.44 91 
1069.54* 383.9 330.61 334.62 335.24 336.38 0.015337 6.63 85.42 
1065.95* 383.9 330.55 334.5 335.15 336.31 0.016017 6.73 84.4 
1062.36* 383.9 330.49 334.39 335.07 336.24 0.016671 6.83 83.65 
1058.78* 383.9 330.43 334.28 334.98 336.17 0.017317 6.92 83 
1055.19* 383.9 330.37 334.18 334.89 336.1 0.017967 7.01 82.41 
1051.60* 383.9 330.3 334.07 334.81 336.03 0.018616 7.09 81.89 
1048.01* 383.9 330.24 333.96 334.71 335.95 0.019276 7.18 81.41 
1044.43* 383.9 330.18 333.85 334.62 335.87 0.019941 7.26 80.97 
1040.84* 383.9 330.11 333.75 334.17 335.79 0.020623 7.34 80.54 
1037.25* 383.9 330.05 333.64 334.14 335.71 0.021284 7.41 80.18 
1033.66* 383.9 329.99 333.53 334.34 335.63 0.021966 7.49 79.85 
1030.081 383.9 329.93 333.43 334.03 335.54 0.022652 7.56 79.55 
1026.27* 383.9 329.86 333.44 333.99 335.42 0.020997 7.33 81.96 
1022.46* 383.9 329.8 333.44 334.05 335.3 0.019597 7.11 84.2 
1018.66* 383.9 329.73 333.45 333.84 335.19 0.018335 6.91 86.46 
1014.85* 383.9 329.67 333.46 334.11 335.09 0.01703 6.69 89.49 
1011.04* 383.9 329.6 333.46 333.74 335 0.016153 6.51 91.55 
1007.24* 383.9 329.53 333.46 334.02 334.91 0.015358 6.35 93.62 
1003.43* 383.9 329.47 333.92 333.68 334.68 0.007316 4.79 130.2 
999.627* 383.9 329.4 333.95 333.94 334.63 0.006516 4.54 136.56 
995.821* 383.9 329.33 333.97 333.67 334.58 0.00596 4.34 141.75 
992.014* 383.9 329.27 333.98 333.53 334.55 0.005479 4.16 146.95 
988.207* 383.9 329.2 333.99 333.79 334.52 0.005185 4.04 151.36 
984.400* 383.9 329.14 333.58 333.52 334.45 0.009409 5.01 119.2 
980.594* 383.9 329.07 333.63 333.47 334.38 0.008135 4.68 127.32 
976.7876 383.9 329.01 333.65 333.65 334.32 0.007319 4.43 134.01 
973.080* 383.9 329 333.55 333.61 334.29 0.008012 4.61 128.42 
969.373* 383.9 328.99 333.54 333.56 334.25 0.007539 4.53 131.12 
965.666* 383.9 328.98 333.19 333.51 334.19 0.011453 5.27 106.67 
961.96*  383.9 328.97 333.14 333.33 334.14 0.011474 5.3 106.36 
958.253* 383.9 328.96 333.08 333.29 334.09 0.01152 5.32 105.95 
954.546* 383.9 328.95 333.02 333.24 334.05 0.011677 5.37 105.18 
950.839* 383.9 328.94 332.96 333.18 334 0.011832 5.42 104.43 
947.132* 383.9 328.94 332.9 333.13 333.95 0.011972 5.46 103.77 
943.425* 383.9 328.93 332.83 333.08 333.91 0.012193 5.52 102.8 
939.718* 383.9 328.92 332.73 333.03 333.85 0.012906 5.64 99.71 
936.011* 383.9 328.91 332.64 332.92 333.8 0.013505 5.74 97.75 
932.304* 383.9 328.9 332.56 332.8 333.75 0.013984 5.82 96.44 
928.597* 383.9 328.89 332.48 332.77 333.69 0.014478 5.9 95.17 
924.890* 383.9 328.88 332.4 332.7 333.63 0.01488 5.96 94.26 
921.183* 383.9 328.87 332.31 332.62 333.57 0.015344 6.03 93.3 
917.476* 383.9 328.86 332.24 332.55 333.51 0.015769 6.09 92.55 
913.77*  383.9 328.86 332.16 332.48 333.44 0.016219 6.15 91.82 
910.063* 383.9 328.85 332.08 332.42 333.38 0.016666 6.21 91.21 
906.356* 383.9 328.84 332.48 332.36 333.19 0.007946 4.75 120.75 
902.649* 383.9 328.83 332.12 331.83 333.13 0.012519 5.59 102.69 
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898.9424 383.9 328.82 332.22 331.83 333.03 0.009587 5.07 113.49 
894.850* 383.9 328.77 332.18 332.17 332.99 0.009669 5.08 112.89 
890.757* 383.9 328.72 332.13 332.13 332.95 0.009745 5.1 112.33 
886.665* 383.9 328.68 332.08 332.08 332.91 0.009815 5.11 111.79 
882.573* 383.9 328.63 331.84 332.03 332.84 0.012838 5.58 99.69 
878.480* 383.9 328.58 331.8 331.87 332.78 0.012401 5.5 100.54 
874.388* 383.9 328.53 331.77 331.76 332.72 0.012015 5.42 101.36 
870.296* 383.9 328.48 331.75 331.72 332.66 0.011377 5.3 103.16 
866.203* 383.9 328.44 331.73 331.67 332.61 0.01097 5.22 104.37 
862.111* 383.9 328.39 331.7 331.63 332.56 0.010507 5.13 105.87 
858.019* 383.9 328.34 331.68 331.58 332.51 0.010047 5.04 107.48 
853.927* 383.9 328.29 331.67 331.52 332.46 0.009603 4.95 109.13 
849.834* 383.9 328.24 331.65 331.47 332.41 0.009162 4.86 110.88 
845.742* 383.9 328.19 331.63   332.37 0.008734 4.77 112.7 
841.650* 383.9 328.15 331.62   332.33 0.00832 4.68 114.57 
837.5578 383.9 328.1 331.6 331.32 332.29 0.00792 4.59 116.51 
830.918* 383.9 328.03 331.54   332.23 0.008111 4.64 115.92 
824.28*  383.9 327.95 331.48   332.17 0.008143 4.65 116.03 
817.641* 383.9 327.88 331.43   332.11 0.008071 4.64 116.46 
811.002* 383.9 327.8 331.38   332.05 0.007932 4.61 117.14 
804.363* 383.9 327.73 331.33   331.99 0.007775 4.58 117.87 
797.724* 383.9 327.65 331.29   331.93 0.007596 4.54 118.67 
791.085* 383.9 327.58 331.24   331.88 0.007395 4.5 119.57 
784.4465 383.9 327.5 331.19   331.82 0.007203 4.46 120.48 
779.572* 383.9 327.45 331.19   331.77 0.006693 4.35 124.36 
774.697* 383.9 327.4 331.18   331.73 0.00618 4.23 128.64 
769.823* 383.9 327.34 331.17   331.69 0.005771 4.14 133.18 
764.948* 383.9 327.29 331.17   331.65 0.0053 4.02 138.4 
760.074* 383.9 327.24 331.17   331.62 0.004826 3.89 144.41 
755.200* 383.9 327.18 331.18   331.58 0.004299 3.72 151.67 
750.325* 383.9 327.13 331.19   331.55 0.003738 3.52 159.79 
745.451* 383.9 327.08 331.2   331.52 0.003244 3.32 168.22 
740.576* 383.9 327.03 331.21   331.5 0.002817 3.14 176.87 
735.702* 383.9 326.97 331.22 330.04 331.47 0.002451 2.96 185.72 
730.8281 383.9 326.92 331.23 329.89 331.46 0.002143 2.81 194.75 
724.564* 383.9 326.79 331.17 330.01 331.44 0.0025 3.06 184.73 
718.300* 383.9 326.67 331.11 330.08 331.42 0.002814 3.27 175.48 
712.037* 383.9 326.55 331.05 329.94 331.39 0.003077 3.44 167.2 
705.773* 383.9 326.42 331.01 329.87 331.37 0.0032 3.53 161.14 
699.510* 383.9 326.3 331 329.77 331.35 0.003036 3.48 159.17 
693.246* 383.9 326.18 331 329.68 331.33 0.002729 3.33 163.46 
686.982* 383.9 326.05 331 329.54 331.3 0.002476 3.19 168.77 
680.7193 387.6 325.93 331.01 329.41 331.28 0.002289 3.06 175.16 
676.059* 387.6 325.94 330.96 329.54 331.27 0.002569 3.26 167.95 
671.399* 387.6 325.95 330.91 329.66 331.25 0.002913 3.48 160.61 
666.740* 387.6 325.97 330.84 329.78 331.23 0.00335 3.72 152.95 
662.080* 387.6 325.98 330.76 329.74 331.21 0.003924 4.01 144.67 
657.420* 387.6 325.99 330.65 329.77 331.18 0.004731 4.35 135.32 
652.760* 387.6 326 330.57 329.72 331.15 0.005067 4.47 128.91 
648.101* 387.6 326.02 330.48 329.88 331.12 0.005648 4.67 122.99 
643.441* 387.6 326.03 330.35   331.08 0.006509 4.93 116.51 
638.7815 387.6 326.04 329.97 329.97 331.01 0.010217 5.81 99.27 
630.121* 387.6 325.93 329.81 329.9 330.93 0.010539 5.91 97.53 
621.460* 387.6 325.81 329.61 329.76 330.85 0.011414 6.05 94.21 
612.800* 387.6 325.7 329.39 329.67 330.76 0.012477 6.18 90.89 
604.139* 387.6 325.59 329.12 329.49 330.65 0.014373 6.39 85.41 
595.4793 387.6 325.47 328.6 329.34 330.51 0.020479 6.93 70.7 
587.711* 387.6 325.26 329.19 329.19 330.23 0.008589 5.28 102.64 
579.943* 387.6 325.05 328.79 329.08 330.13 0.011903 5.97 91.19 
572.176* 387.6 324.84 328.47 328.83 330.03 0.014741 6.45 84.73 
564.408* 387.6 324.63 328.18 328.67 329.92 0.017561 6.84 80.5 
556.640* 387.6 324.42 327.86 328.37 329.79 0.021091 7.23 76.56 
548.872* 387.6 324.21 327.55 328.33 329.64 0.025272 7.61 73.51 
541.1052 387.6 323.99 328.57 328.02 329.05 0.004426 3.96 145.44 
534.636* 387.6 323.95 328.49 328.02 329.02 0.004889 4.15 139.27 
528.167* 387.6 323.9 328.39 328.03 328.99 0.005505 4.37 132.59 
521.698* 387.6 323.86 328.25 327.98 328.95 0.006404 4.65 124.9 
515.229* 387.6 323.82 328.13 327.97 328.9 0.007249 4.88 118.53 
508.760* 387.6 323.77 328 327.92 328.85 0.008194 5.11 112.97 
502.291* 387.6 323.73 327.96 327.86 328.8 0.008032 5.06 113.8 
495.822* 387.6 323.68 327.99   328.73 0.007007 4.78 121.03 
489.3534 387.6 323.64 328.11 327.63 328.62 0.004798 4.06 141.74 
485.248* 387.6 323.53 327.99   328.59 0.005436 4.34 133.75 
481.142* 387.6 323.42 327.86 327.61 328.56 0.006094 4.6 125.46 
477.037* 387.6 323.31 327.53 327.53 328.5 0.008508 5.26 108.32 
472.932* 387.6 323.2 327.21 327.38 328.43 0.01105 5.77 95.15 
468.826* 387.6 323.1 327.02 327.28 328.37 0.012202 5.98 90.3 
464.721* 387.6 322.99 326.87 327.17 328.3 0.012807 6.09 87.96 
460.616* 387.6 322.88 326.69 327.07 328.23 0.013812 6.25 84.46 
456.510* 387.6 322.77 326.53 326.96 328.15 0.014635 6.36 82.05 
452.405* 387.6 322.66 326.38 326.82 328.08 0.01534 6.45 80.18 
448.300* 387.6 322.55 327.01 326.71 327.85 0.006083 4.66 113.33 
444.1949 387.6 322.44 327.06   327.79 0.00512 4.38 120.35 
440.323* 387.6 322.39 326.94   327.76 0.00564 4.56 113.71 
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436.452* 387.6 322.33 326.8 326.57 327.72 0.006449 4.81 106.91 
432.580* 387.6 322.28 326.52 326.52 327.67 0.00839 5.29 96.04 
428.709* 387.6 322.22 326.48 326.45 327.58 0.008138 5.21 97.36 
424.838* 387.6 322.17 326.61   327.48 0.006209 4.7 109.43 
420.966* 387.6 322.11 326.73 326.29 327.4 0.004686 4.19 124.41 
417.0953 387.6 322.06 326.84 325.87 327.33 0.003461 3.68 141.4 
414.109 387.6 321.94 326.91 325.62 327.28 0.002352 3.13 150.22 
411.123* 387.6 321.71 326.92 325.52 327.27 0.002078 3.05 155.85 
408.137* 387.6 321.47 326.93 325.39 327.26 0.001837 2.96 161.96 
405.151* 387.6 321.23 326.94 325.17 327.25 0.001637 2.89 168.64 
402.165* 387.6 320.99 326.95 325.05 327.24 0.001451 2.81 176.34 
399.18 387.6 320.75 326.96 324.86 327.22 0.001272 2.69 184.81 
390 Bridge               
381.2649 387.6 320.62 326.74 325.54 327.14 0.002221 3.27 151.2 
378.022* 387.6 320.6 326.71 325.57 327.13 0.002319 3.38 148.35 
374.779* 387.6 320.57 326.67 325.62 327.12 0.002435 3.5 145.51 
371.536* 387.6 320.55 326.63 325.65 327.11 0.002573 3.62 142.65 
368.293* 387.6 320.53 326.6 325.68 327.1 0.002723 3.74 139.96 
365.051 387.6 320.51 326.56 325.7 327.09 0.002891 3.85 137.5 
361.808* 387.6 320.37 325.98 325.98 327.02 0.006453 5.29 109.34 
358.565* 387.6 320.24 325.59 325.85 326.96 0.008715 5.95 96.48 
355.323* 387.6 320.1 325.34 325.78 326.9 0.010002 6.29 90.9 
352.080* 387.6 319.97 325.72 325.13 326.67 0.00564 5.09 117.65 
348.837* 387.6 319.84 325.82 325.16 326.6 0.004523 4.7 139.48 
345.595* 387.6 319.7 326.15 325.44 326.44 0.001863 3.2 224.81 
342.352* 387.6 319.57 324.93 324.93 326.32 0.008557 5.94 88.33 
339.11*  387.6 319.43 325.23 324.77 325.69 0.00338 3.96 177.58 
335.8674 393.6 319.3 325.33 324.51 325.64 0.002284 3.35 210.08 
326.455* 393.6 319.1 324.13 324.13 325.5 0.008286 5.7 88.74 
317.043* 393.6 318.9 322.74 323.52 325.31 0.020902 7.42 61.49 
307.631* 393.6 318.69 321.97 323.15 325.1 0.031448 8.05 54.1 
298.2188 393.6 318.49 321.39 322.56 324.87 0.042119 8.42 50.52 
292.954* 393.6 318.39 321.55 322.51 324.56 0.032024 7.86 54.93 
287.689* 393.6 318.29 321.79 322.53 324.27 0.022874 7.2 61.45 
282.425* 393.6 318.19 322.76 322.58 323.93 0.007521 5.09 94.29 
277.161* 393.6 318.09 322.74 322.74 323.89 0.007534 5.13 97.79 
271.896* 393.6 317.99 322.49 322.7 323.82 0.009455 5.57 92.09 
266.632* 393.6 317.89 322.23 322.58 323.75 0.01189 6.03 86.05 
261.367* 393.6 317.79 322.52 322.25 323.57 0.007913 5.21 105.77 
256.103* 393.6 317.69 322.73   323.45 0.005573 4.54 129.42 
250.8387 393.6 317.59 322.88   323.36 0.003791 3.82 151.73 
246.124* 393.6 317.51 322.85   323.34 0.003712 3.83 149.95 
241.409* 393.6 317.43 322.82   323.32 0.003677 3.86 148.62 
236.694* 393.6 317.35 322.79   323.3 0.003622 3.87 147.76 
231.980* 393.6 317.26 322.78   323.28 0.003518 3.85 147.57 
227.265* 393.6 317.18 322.77   323.26 0.003364 3.8 148.17 
222.551* 393.6 317.1 322.76   323.25 0.00318 3.74 149.39 
217.836* 393.6 317.02 322.75   323.23 0.003033 3.68 150.76 
213.121* 393.6 316.94 322.74   323.21 0.002888 3.62 152.39 
208.407* 393.6 316.85 322.74   323.19 0.002751 3.57 154.2 
203.692* 393.6 316.77 322.73   323.18 0.002622 3.51 156.15 
198.978 393.6 316.69 322.73 321.62 323.16 0.002504 3.45 158.24 
194.002* 393.6 316.7 322.72   323.15 0.002504 3.47 157.67 
189.026* 393.6 316.7 322.71   323.14 0.002493 3.48 157.54 
184.051* 393.6 316.71 322.69   323.12 0.002472 3.49 157.88 
179.075* 393.6 316.72 322.69   323.11 0.002439 3.48 158.88 
174.100* 393.6 316.73 322.68   323.09 0.00238 3.46 160.72 
169.124* 393.6 316.73 322.68   323.08 0.002283 3.41 163.58 
164.148* 393.6 316.74 322.69   323.06 0.002146 3.33 167.66 
159.173* 393.6 316.75 322.7   323.04 0.002009 3.24 172.56 
154.197* 393.6 316.75 322.71   323.02 0.001862 3.13 178.2 
149.2221 393.6 316.76 322.72 320.99 323.01 0.001713 3.01 184.37 
145.340* 393.6 316.73 322.65   322.99 0.002022 3.25 172.46 
141.459* 393.6 316.71 322.57   322.98 0.00243 3.54 159.96 
137.578* 393.6 316.68 322.45   322.96 0.002985 3.87 146.52 
133.697* 393.6 316.65 322.3   322.93 0.003676 4.21 132.88 
129.815* 393.6 316.62 322.28   322.91 0.003712 4.22 128.23 
125.934* 393.6 316.6 322.22   322.9 0.003939 4.32 124.37 
122.053* 393.6 316.57 322.16   322.88 0.004179 4.41 121.09 
118.172* 393.6 316.54 322.1   322.85 0.00442 4.5 118.26 
114.290* 393.6 316.51 322.04   322.83 0.0047 4.6 115.49 
110.409* 393.6 316.49 321.97   322.81 0.005027 4.71 112.63 
106.528* 393.6 316.46 321.91   322.78 0.005345 4.8 110.05 
102.647* 393.6 316.43 321.84   322.75 0.005666 4.88 107.72 
98.7659* 393.6 316.4 321.77   322.72 0.006064 4.99 105.21 
94.8847* 393.6 316.38 321.69 321.38 322.69 0.006524 5.1 102.58 
91.00345 393.6 316.35 321.38 321.38 322.64 0.008859 5.64 91.95 
85.4963* 393.6 316.31 321.3 321.32 322.59 0.008901 5.68 91.14 
79.9891* 393.6 316.28 321.19 321.27 322.54 0.00927 5.77 89.2 
74.4820* 393.6 316.24 321.05 321.15 322.48 0.009916 5.92 86.35 
68.9748* 393.6 316.21 321.05 321.06 322.41 0.009133 5.76 88.48 
63.4677* 393.6 316.18 320.86 321 322.35 0.010318 6 84.17 
57.9606* 393.6 316.14 320.88 320.93 322.26 0.009276 5.78 87.34 
52.4534* 393.6 316.11 320.62 320.77 322.19 0.011046 6.12 81.54 
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46.9463* 393.6 316.07 320.77 320.73 322.09 0.00867 5.62 89.18 
41.4391* 393.6 316.04 320.82 320.67 322.01 0.007583 5.36 93.75 
35.9320* 393.6 316 320.86 320.52 321.94 0.006718 5.13 98.26 
30.4249 393.6 315.97 320.89 320.42 321.88 0.006004 4.92 103.15 
 
River Sta Top Width Froude RH Shear Total Shear LOB Shear Chan 
Shear 
ROB 
(m) # Chl (m) (N/m2) (N/m2) (N/m2) (N/m2) 
2544.99 34.17 0.7 2.64 108.33 84.11 163.9 47.64 
2540.31* 35.04 0.72 2.57 112.02 85.79 176.04 53.64 
2535.65* 34.53 0.76 2.53 121.41 92.88 194.05 62.7 
2530.98* 34.8 0.8 2.43 130.53 104.44 217.28 64.83 
2526.31* 32.09 0.88 2.39 159.7 134.71 260.59 79.89 
2521.65 30.07 0.97 2.31 190.39 166.02 308.47 97.98 
2512.21* 26.5 1.11 2.32 249.3 190.06 373.79 118.87 
2502.78* 25.47 1.24 2.21 301.95 206.85 437.18 124.41 
2493.35* 25.59 1.34 2.07 341.09 213.06 488.12 102.01 
2483.92* 25.53 1.44 1.96 381.35 212.54 534.62 70.64 
2474.5 30.19 0.61 3.14 94.36 70.58 128.84 31.36 
2469.70* 29.84 0.63 3.07 98.32 66.41 140.39 37.3 
2464.91* 29.41 0.66 2.98 102.92 60.76 154.24 43.97 
2460.11* 28.75 0.69 2.88 107.74 53.58 169.03 51.16 
2455.32* 27.55 0.7 2.88 110.34 47.19 177.02 55.58 
2450.53 24.05 0.66 3.31 109.88 56.84 160.85 55.09 
2438.58* 25.08 0.81 2.9 149.75 86.44 226.13 79.13 
2426.64* 30.84 0.78 2.74 130.87 85.42 206.8 89.41 
2414.7 51.25 0.51 2.72 56.35 26.73 92.74 61.34 
2409.88* 51.01 0.54 2.63 60.64 29 102.88 63.68 
2405.07* 49.98 0.57 2.58 64.67 30.69 110.98 66.67 
2400.26* 49.42 0.6 2.5 69.44 32.69 121.24 69.53 
2395.44* 48.96 0.64 2.4 75.64 34.97 134.71 73.19 
2390.63* 47.69 0.66 2.36 80.41 35.64 142.68 78.3 
2385.82 48.2 0.65 2.32 76.87 33.34 137.58 76.07 
2377.30* 44.6 0.89 1.91 122.04 59.08 236.97 85.51 
2368.79* 45.62 0.94 1.75 128.66 75.4 264.18 49.47 
2360.28 44.25 0.81 2.03 116.43 77.97 202.66 50.34 
2345.73* 39.44 1.19 1.72 219.33 143.18 386.74 94.14 
2331.19* 39.37 1.45 1.54 295.61 218.09 531.74 112.22 
2316.66 38.16 1.73 1.43 409.03 323.56 709.16 227.33 
2311.65* 37.55 1.57 1.56 350.25 267.99 593.14 205.06 
2306.65* 36.35 1.47 1.67 322.44 244.16 524.65 187.04 
2301.65* 34.54 1.45 1.75 327.09 251.51 502.92 180.59 
2296.65* 34.35 1.43 1.77 325.01 247.75 486.98 176.28 
2291.64* 34.28 1.43 1.78 325.9 246.4 477.15 173.54 
2286.64* 34.46 1.43 1.78 324.88 242.48 467.39 170.97 
2281.64* 34.67 1.42 1.77 323.25 238.25 457.66 168.42 
2276.65 34.91 1.42 1.76 320.78 233.37 447.83 165.77 
2270.45* 39.77 0.77 2.49 118.22 95.35 162.78 74.07 
2264.25* 41.63 0.8 2.35 121.29 97.89 170.54 74.89 
2258.06* 42.91 0.87 2.19 137.62 108.39 194.96 88.16 
2251.86* 43.99 0.94 2.06 153.51 116.13 216.69 106.28 
2245.67* 54.35 1.09 1.61 167.29 135.06 269.46 105.2 
2239.47* 59.75 0.84 1.85 111.44 76.22 169.65 93.59 
2233.29 64.04 0.74 1.94 90.65 60.73 131.79 85.76 
2228.61* 64.06 0.74 1.94 90.85 60.47 134.01 85.43 
2223.95* 64.14 0.75 1.93 90.91 60.14 136.26 84.84 
2219.28* 64.25 0.75 1.93 90.63 59.61 138.23 83.9 
2214.62* 64.52 0.75 1.92 90.08 58.98 140.15 82.53 
2209.95* 65.22 0.75 1.9 89.31 58.48 142.58 80.46 
2205.29* 66.24 0.74 1.88 86.84 57.07 142.25 77.03 
2200.62* 68.73 0.73 1.85 82.75 55.29 141.01 71.47 
2195.95* 68.56 0.96 1.5 120.05 70.06 224.83 100.59 
2191.29 63.55 1.03 1.5 141.41 124.64 255.82 100.06 
2186.96* 74.31 0.82 1.61 91.75 59.77 173.73 76.06 
2182.64* 73.95 0.93 1.47 108.78 70.06 216.45 86.45 
2178.32* 73.79 0.98 1.41 117.28 77.28 239.55 89.95 
2173.99* 73.69 1.02 1.37 122.68 83.08 255.96 91.12 
2169.67* 73.48 1.05 1.35 126.85 88.51 269.33 91.35 
2165.35* 75.13 0.72 1.77 75.02 58.9 141.65 58.49 
2161.02* 76.05 0.66 1.86 66.04 53.66 123.58 51.54 
2156.70* 76.99 0.62 1.95 58.83 49.87 108.82 45.69 
2152.38* 78.82 0.58 2.01 52.61 46.36 97.53 40.53 
2148.06 79.62 0.54 2.1 47.09 42.41 86.37 36.47 
2143.07* 80 0.52 2.13 44.87 40.41 82.63 34.64 
2138.1*  80.57 0.51 2.17 42.74 38.32 79.2 32.94 
2133.12* 81.38 0.49 2.19 40.66 36.18 75.97 31.33 
2128.14* 82.55 0.48 2.21 38.57 34 72.9 29.74 
2123.16* 84.1 0.47 2.21 36.41 31.59 69.78 28.22 
2118.18* 90.49 0.45 2.12 32.66 25.56 66.44 26.67 
2113.20* 95.3 0.43 2.14 29.66 23.86 60.85 24.27 
2108.22* 96.24 0.39 2.27 26.06 22.66 51.37 20.68 
2103.24 96.86 0.36 2.39 22.96 21.33 43.74 17.59 
2098.22* 45.9 1.12 1.58 169.95 135.53 332.06 88.11 
2093.21* 47.17 1.19 1.51 184.94 153.77 365.82 95.35 
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2088.20* 47.35 1.29 1.43 206.02 176.42 410.22 103.93 
2083.19* 47.77 1.37 1.37 226.6 198.96 451.22 113.29 
2078.18* 56.45 1.45 1.17 219.31 122.52 491.15 123.43 
2073.16* 55.13 1.52 1.17 245.06 151.44 528.13 134.84 
2068.15* 54.21 1.6 1.15 269.35 185.3 564.45 145.65 
2063.14* 53.17 1.67 1.13 297.14 241.3 602.31 156.67 
2058.13 52.8 1.75 1.1 321.16 298.34 638.34 166.82 
2054.38* 52.42 1.63 1.15 286.76 229.99 579.57 150.77 
2050.63* 52.03 1.54 1.19 261.27 177.28 536.47 136.56 
2046.88* 51.16 1.48 1.21 243.87 147.99 507.13 122.51 
2043.14* 50.34 1.44 1.23 232.16 128.5 489.97 109.33 
2039.39* 49.57 1.41 1.22 222.34 121.1 478.73 95.43 
2035.64* 48.96 1.39 1.22 216.29 117.12 471.94 83.07 
2031.89* 48.7 1.37 1.2 208.74 104.56 466.82 69.84 
2028.15* 48.15 1.36 1.17 203.18 92.74 464.95 56.17 
2024.40* 24.57 1.35 1.99 344.98 80.11 464.19 94.75 
2020.65* 24.29 1.39 1.94 365.21 64.42 487.57 81.83 
2016.90* 24.05 1.43 1.89 385.08 40.39 510.44 64.74 
2013.16 22.42 1.47 1.94 428.59 4.58 534.87 52.35 
2008.47* 24.09 1.31 2.03 343.47 21.37 445.32 85.99 
2003.78* 56.56 0.55 2.25 58.85 18.43 103.46 39.49 
1999.09* 56.84 0.54 2.31 57.58 16.41 98.95 40.28 
1994.40* 56.97 0.53 2.36 56.27 14.35 94.19 40.96 
1989.71* 56.93 0.51 2.42 54.95 12.33 89.28 41.55 
1985.03* 56.84 0.5 2.48 53.62 10.44 84.41 41.99 
1980.34* 56.74 0.48 2.53 52.28 8.71 79.67 42.3 
1975.65 56.57 0.47 2.58 51 7.36 75.17 42.48 
1971.79* 56.18 0.47 2.6 51.38 8.26 76.08 42.8 
1967.92* 55.74 0.47 2.61 51.79 9.47 77.08 43.07 
1964.06* 55.35 0.48 2.63 52.19 10.68 78.08 43.34 
1960.20* 54.99 0.48 2.63 52.57 11.9 79.04 43.6 
1956.34* 54.67 0.48 2.64 52.95 13.09 79.99 43.87 
1952.47* 54.4 0.48 2.64 53.3 14.27 80.93 44.15 
1948.61* 54.16 0.49 2.64 53.66 15.55 81.87 44.42 
1944.75* 53.93 0.49 2.64 54.03 16.91 82.83 44.7 
1940.88* 53.73 0.49 2.64 54.41 18.22 83.78 45 
1937.02* 53.53 0.49 2.63 54.8 19.55 84.78 45.31 
1933.16* 53.32 0.5 2.61 55.22 20.91 85.95 45.62 
1929.3 53.11 0.5 2.6 55.62 22.12 86.68 46.02 
1924.43* 53.4 0.55 2.42 61.42 27.54 103.94 47.2 
1919.55* 52.86 0.63 2.19 71.41 36.1 132.46 49.15 
1914.68* 42.39 0.58 2.73 73.67 32.65 114.79 55.75 
1909.81* 41.96 0.56 2.85 68.12 30.09 105.45 52.61 
1904.94* 42.21 0.53 2.95 62.31 29.31 96.56 48.32 
1900.07* 42.59 0.5 3.05 56.59 27.98 87.68 44.33 
1895.20* 43.59 0.48 3.12 51.03 26.4 79.82 40.14 
1890.33* 44.21 0.45 3.21 46.2 26.46 72.28 35.8 
1885.46* 44.73 0.42 3.31 41.88 26.28 65.41 31.88 
1880.59 45.55 0.41 3.38 39.92 26.38 62.6 30.04 
1874.98* 44.86 0.45 3.22 44.49 30.43 72.07 30.53 
1869.38* 43.64 0.48 3.08 50.04 35.17 83.26 30.69 
1863.78* 41.7 0.52 2.95 57.11 41.21 96.87 30.08 
1858.17* 37.58 0.54 3.03 63.64 44.66 103.41 30.38 
1852.57* 32.68 0.57 3.29 76.38 48.74 111.96 40.78 
1846.96* 31.31 0.59 3.28 82.24 51.98 118.76 41.8 
1841.36* 30.25 0.61 3.27 87.44 54.86 124.72 42.63 
1835.76* 29.15 0.62 3.27 92.52 57.31 129.66 44.75 
1830.16 28.62 0.64 3.24 96.86 59.89 134.85 45.2 
1825.81* 28.92 0.6 3.37 86.7 53.85 121.05 41 
1821.47* 29.34 0.56 3.47 77.98 48.69 109.59 36.88 
1817.13* 29.98 0.53 3.56 70.24 44.17 99.85 32.85 
1812.79* 30.33 0.5 3.66 63.82 40.11 91.11 30.33 
1808.45* 30.63 0.47 3.77 58.26 36.51 83.47 28.2 
1804.11 30.92 0.45 3.86 53.37 33.32 76.76 26.27 
1798 Inl Struct              
1791.09 25.86 0.96 2.65 193.95 108.46 253.95 73.76 
1786.75* 25.02 1.15 2.41 262.22 141.8 335.96 93.42 
1782.41* 24.77 1.24 2.3 296.94 160.71 378.02 98.03 
1778.07 27.59 0.75 2.93 126.36 74.68 171.67 49.4 
1773.06* 27.99 0.79 2.83 135.43 81.56 186.86 55.57 
1768.06* 27.95 0.82 2.8 144.14 86.94 198.76 66.09 
1763.06* 28.05 0.85 2.77 152.28 91.68 210.19 77.33 
1758.06* 28.36 0.86 2.76 155.68 93.14 215.52 87.56 
1753.05* 28.47 0.96 2.58 187.08 110.9 260.28 110.44 
1748.05* 29.01 1.01 2.5 200.04 115.77 280.08 128.99 
1743.05* 30.26 0.95 2.56 180.65 102.89 255.39 130.03 
1738.04* 30.16 1.09 2.37 224.17 123.43 315.23 172.56 
1733.04* 30.27 1.19 2.24 258.6 139.28 360.53 213.91 
1728.04 30.48 1.29 2.13 294.01 154.76 405.68 260.34 
1722.79* 30.64 1.29 2.12 293.37 152.02 409.19 254.57 
1717.55* 30.82 1.29 2.1 292.4 148.88 412.7 248.2 
1712.30* 31.01 1.3 2.08 291.07 145.31 416.01 241.45 
1707.06* 31.17 1.3 2.06 289.77 141.4 419.41 234.85 
1701.81* 31.33 1.31 2.04 288.39 137.41 422.82 227.98 
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1696.57* 31.45 1.31 2.02 287.13 133.77 426.31 220.77 
1691.32* 31.59 1.31 2 285.18 129.56 429.01 213.23 
1686.08* 31.67 1.31 1.97 281.59 121.69 431.5 206.57 
1680.83* 39.11 0.77 2.46 108.95 64.04 180.53 76.82 
1675.59 41.66 0.71 2.46 91.83 54.89 158.53 63.85 
1660.73 44.48 0.58 2.78 68.19 45.13 113.7 49.31 
1660  Bridge             
1645.88 43.73 0.69 2.52 89.17 61.75 148.49 58.89 
1631.03 48.35 0.57 2.71 63.61 46.59 106.71 43.17 
1624.67* 45.18 0.6 2.7 71.36 46.59 117.33 49.63 
1618.32* 43.39 0.65 2.59 80.46 45.25 133.68 55.48 
1611.98* 40.84 0.71 2.48 93.33 45.68 154.7 60.64 
1605.63* 37.61 0.73 2.53 104.28 55.52 164.27 60.79 
1599.28 36 0.87 2.27 135.31 65.72 215.21 67.74 
1586.62* 34.75 1.05 2.08 185.19 98.7 296.46 94.05 
1573.95* 34.25 1.15 2.02 217.9 130.2 348.91 120.16 
1561.29 53.36 0.62 2.2 133.3 64.73 259.63 127.11 
1547.25* 46.68 0.84 2.13 158.59 111.87 285.2 110.17 
1533.22* 41 1.44 1.65 410.97 330.13 656.48 196.93 
1519.19 38.27 2.01 1.42 805.58 766.52 983.17 186.09 
1510.90* 39.14 1.77 1.52 631.23 591.54 836.41 217.63 
1502.62* 39.68 1.68 1.57 560.36 506.67 789.75 275.1 
1494.34* 39.9 1.65 1.58 533.18 456.01 786.77 337.71 
1486.06* 40.11 1.66 1.56 528.25 418.27 807.32 405.05 
1477.79 38.69 1.74 1.55 578.46 432.62 868.41 488.38 
1471.68* 39.9 1.56 1.62 474.51 360.49 736.37 384.97 
1465.57* 41.42 1.38 1.73 382.24 298.09 607.87 297.56 
1459.47* 46.89 0.83 2.26 164.52 142.6 262.81 117.13 
1453.36* 45.93 0.79 2.36 154.95 135.45 245.92 107.64 
1447.26* 45.08 0.75 2.45 144.82 127.9 228.42 97.76 
1441.16 44.65 0.72 2.52 135.04 121.18 213.36 86.31 
1436.87* 44.49 0.72 2.53 134.31 119.77 216.03 84.08 
1432.58* 44.32 0.72 2.53 133.81 118.54 219.09 82.01 
1428.29* 44.14 0.72 2.53 133.52 117.48 222.48 80.12 
1424.00* 43.94 0.72 2.53 133.52 116.62 226.41 78.47 
1419.71* 43.62 0.72 2.53 133.74 115.61 230.2 77.77 
1415.42* 43.28 0.72 2.53 134.28 114.75 234.55 77.37 
1411.13* 42.92 0.73 2.52 135.4 114.25 240.1 77.43 
1406.84* 42.59 0.74 2.5 137.45 114.48 247.91 77.65 
1402.55* 42.16 0.75 2.47 140.82 115.56 258.37 78.62 
1398.26* 41.61 0.76 2.44 144.88 116.74 269.9 80.61 
1393.98 41.34 0.77 2.39 147.87 116.02 281.72 83.27 
1390.16* 37.47 0.76 2.59 151.94 124.53 269.38 78.92 
1386.34* 36.12 0.75 2.67 151.2 126.05 261.97 76.15 
1382.52* 35.42 0.72 2.76 143.86 125.79 243.84 69.3 
1378.70* 35.88 0.7 2.79 135.95 119.67 230.63 66.33 
1374.89* 36.56 0.67 2.82 126.86 112.97 215.5 62.83 
1371.07* 37.4 0.64 2.85 117.7 105.48 200.13 59.83 
1367.25* 38.78 0.62 2.86 108.3 97.95 186.03 56.08 
1363.43* 40.44 0.59 2.85 99.15 90.7 172.67 52.18 
1359.62 41.11 0.57 2.92 94.09 86.51 162.03 51.38 
1355.80* 41.55 0.55 3.02 87.08 79.23 147.11 50.03 
1351.98* 42.64 0.52 3.06 80.42 72.44 135.4 47.74 
1348.17* 43.2 0.5 3.15 74.74 65.78 123.88 46.4 
1344.35* 43.72 0.47 3.23 69.58 59.8 113.54 44.97 
1340.54* 44.27 0.45 3.31 64.85 54.46 104.33 43.41 
1336.72 44.79 0.43 3.39 60.53 49.75 96.01 41.78 
1332.72* 44.92 0.45 3.34 62.84 50.41 100.35 44.1 
1328.72* 45.12 0.46 3.28 65.13 51.03 104.73 46.39 
1324.73* 45.54 0.47 3.21 67.32 51.83 109.44 48.38 
1320.73* 46.15 0.48 3.14 69.3 52.09 114.03 50.38 
1316.73* 46.37 0.49 3.1 71.12 51.57 117.22 52.8 
1312.74* 46.58 0.5 3.07 72.73 51.51 119.93 54.89 
1308.74* 47.23 0.5 3.02 73.93 51.57 122.69 56.38 
1304.74* 50.19 0.52 2.83 74.63 52.57 130.34 55.98 
1300.74* 50.34 0.52 2.83 75.08 50.15 129.52 58.06 
1296.75* 50.32 0.52 2.85 75.28 47.92 127.84 59.86 
1292.75* 50.75 0.52 2.84 75.18 46 126.59 61.05 
1288.75* 52.33 0.52 2.78 74.81 44.94 127.4 61.21 
1284.75* 52.69 0.52 2.79 74.17 42.75 124.48 61.98 
1280.76* 52.83 0.51 2.81 73.33 40.4 120.65 62.62 
1276.76 52.77 0.5 2.85 72.31 37.97 116.1 63.13 
1272.77* 52.78 0.51 2.82 73.7 40.36 119.94 63.63 
1268.77* 52.81 0.52 2.79 75.11 42.83 123.94 64.08 
1264.78* 52.87 0.53 2.76 76.55 45.35 128.15 64.48 
1260.79* 52.97 0.54 2.73 78 47.93 132.58 64.83 
1256.80* 53.15 0.55 2.69 79.46 50.48 137.36 65.12 
1252.80* 53.39 0.56 2.65 80.94 52.97 142.47 65.36 
1248.81* 53.72 0.57 2.6 82.43 55.41 147.97 65.52 
1244.82* 54.42 0.58 2.53 84.11 58.24 155.13 65.52 
1240.83* 54.83 0.59 2.47 85.59 61.11 161.29 65.4 
1236.83* 55.13 0.6 2.42 86.96 63.89 166.97 65.21 
1232.84* 55.44 0.61 2.38 88.28 66.7 172.75 64.89 
1228.85* 55.87 0.62 2.32 89.62 69.21 179.1 64.5 
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1224.86* 56.63 0.64 2.25 91.17 70.24 187.22 64.43 
1220.87 63.12 0.66 2.03 87.31 54.85 197.9 64.92 
1216.76* 63.74 0.65 2.02 85.86 53.22 195.6 63.83 
1212.67* 64.49 0.65 2.01 84.35 51.7 193.24 62.63 
1208.57* 66.05 0.65 1.97 83.6 51.02 195.23 61.31 
1204.47* 67.94 0.66 1.89 84.34 50.15 203.72 60.99 
1200.37* 76.6 0.67 1.7 78.64 49.59 209.76 54.04 
1196.28* 78.38 0.66 1.7 75.68 46.8 203.28 52.55 
1192.18* 80.55 0.64 1.69 72.26 44.72 195.16 50.49 
1188.08* 82.01 0.62 1.72 68.56 42.78 183.96 48.43 
1183.98* 83.29 0.6 1.75 64.96 41.19 172.25 46.35 
1179.88* 84.76 0.58 1.77 61.6 39.33 161.95 44.47 
1175.79* 86.51 0.56 1.79 58.39 37.21 152.62 42.75 
1171.69 88.11 0.54 1.82 55.27 34.86 143.4 41.22 
1167.77* 88.31 0.52 1.87 52.91 33.86 134.4 39.9 
1163.85* 88.47 0.51 1.93 50.76 33.07 126.14 38.62 
1159.93* 88.61 0.49 1.98 48.75 32.18 118.75 37.43 
1156.02* 88.74 0.48 2.04 46.85 31.23 112.04 36.3 
1152.10* 88.79 0.46 2.09 45.1 30.46 105.7 35.22 
1148.18* 88.77 0.45 2.15 43.44 29.6 99.86 34.21 
1144.26* 72.6 0.94 1.28 124.33 112.4 364.75 57.5 
1140.34* 76.22 0.77 1.52 96.27 78.62 254.49 55.85 
1136.43* 77.71 0.7 1.64 85.4 70.27 215.34 52.8 
1132.51* 77.7 0.7 1.65 85.13 72 211.76 52.72 
1128.59* 76.71 0.77 1.52 97.76 87.18 252.1 56.19 
1124.67* 77.61 0.71 1.64 87.16 78.03 213.89 53.32 
1120.75* 77.07 0.79 1.5 99.99 94.04 255.23 56.71 
1116.84* 77.04 0.82 1.45 105.73 103.16 273.97 57.75 
1112.92* 77.13 0.85 1.4 110.16 110.92 288.08 58.44 
1109 77.27 0.87 1.37 114.42 118.28 300.7 59.16 
1105.41* 77.24 0.91 1.33 120.19 125.31 321.66 61.28 
1101.82* 77.24 0.93 1.3 124.96 131.2 339.33 63.32 
1098.24* 77.24 0.96 1.27 129.51 136.58 355.67 65.54 
1094.65* 77.1 0.98 1.25 134.21 141.83 372.05 67.98 
1091.06* 75.84 1.01 1.25 140.72 146.87 388.29 71.79 
1087.48* 75.33 1.03 1.23 145.92 152.89 403.83 74.9 
1083.89* 75.17 1.05 1.22 150.63 158.8 418.36 77.93 
1080.30* 75.1 1.07 1.21 154.63 164.03 431.52 80.82 
1076.71* 75.05 1.09 1.2 158.98 169.11 444.53 84.1 
1073.13* 75.04 1.11 1.19 163.08 174.11 457.49 87.29 
1069.54* 62.89 1.16 1.33 199.71 197.49 489.22 109.71 
1065.95* 62.58 1.18 1.32 207.11 208.45 505.97 115.2 
1062.36* 62.63 1.2 1.31 213.49 215.75 521.96 120.58 
1058.78* 62.73 1.22 1.29 219.76 222.59 537.57 126.12 
1055.19* 62.84 1.25 1.28 226 229.11 553 131.79 
1051.60* 62.97 1.27 1.27 232.18 235.24 568.18 137.63 
1048.01* 63.13 1.29 1.26 238.41 241.03 583.38 143.62 
1044.43* 63.3 1.31 1.25 244.63 246.46 598.4 149.77 
1040.84* 63.42 1.33 1.24 251.04 253.56 613.52 156.01 
1037.25* 63.56 1.35 1.23 257.29 260.41 627.85 162.32 
1033.66* 63.71 1.37 1.22 263.64 266.8 642.28 168.85 
1030.08 63.87 1.39 1.22 269.98 272.73 656.56 175.48 
1026.27* 64.55 1.34 1.24 255.62 255.09 614.79 166.68 
1022.46* 65.04 1.29 1.27 243.41 247.89 577.88 158.47 
1018.66* 65.56 1.25 1.29 232.07 240.95 543.68 150.83 
1014.85* 66.87 1.2 1.31 218.79 213.13 508.65 143.91 
1011.04* 67.46 1.17 1.33 210.31 211.76 482.5 137.49 
1007.24* 68.13 1.14 1.34 202.31 209.27 458.26 131.46 
1003.43* 83.57 0.8 1.52 109.26 126.67 249.5 76.55 
999.627* 84.51 0.75 1.58 100.71 120.2 223.7 70.91 
995.821* 85.35 0.72 1.62 94.42 115.92 204.81 66.54 
992.014* 86.4 0.69 1.65 88.63 111.89 188.14 62.45 
988.207* 89.16 0.66 1.64 83.5 110.29 177.15 58.28 
984.400* 85.5 0.87 1.35 124.11 181.53 284.06 75.44 
980.594* 87.83 0.81 1.39 111.15 166.24 247.16 68.63 
976.788 90.69 0.76 1.41 101.55 156.58 221.94 63.02 
973.080* 89.61 0.8 1.38 108.09 169.73 241.05 64.98 
969.373* 89.45 0.78 1.41 104.21 162.66 231.09 63.2 
965.666* 71.21 0.95 1.43 161.11 224.84 322.38 92.86 
961.96*  70.95 0.95 1.44 161.89 226.1 324.78 93.01 
958.253* 70.66 0.96 1.44 163.09 227.64 327.71 93.41 
954.546* 70.32 0.97 1.44 165.08 230.8 333.19 93.95 
950.839* 70.01 0.97 1.44 167.32 233.76 338.6 94.74 
947.132* 69.76 0.98 1.44 169.41 236.32 343.63 95.52 
943.425* 69.06 1 1.45 173.01 239.85 350.41 97.22 
939.718* 65.45 1.03 1.48 187.6 249.91 367.25 106.27 
936.011* 63.84 1.05 1.49 197.59 257.92 381.43 112.51 
932.304* 63.06 1.07 1.49 204.74 264.23 392.97 117.04 
928.597* 62.2 1.09 1.5 212.38 270.98 404.46 122.09 
924.890* 61.52 1.11 1.5 218.86 276.15 413.74 126.84 
921.183* 60.98 1.13 1.5 225.69 281.95 424.2 131.8 
917.476* 60.57 1.14 1.5 231.85 286.84 433.65 136.56 
913.77*  60.26 1.16 1.5 238.1 291.68 443.43 141.52 
910.063* 60.03 1.18 1.49 244.19 295.59 452.95 146.71 
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906.356* 63.68 0.83 1.86 145.21 162.83 251.55 101.79 
902.649* 61.68 1.03 1.64 201.21 228.18 360.34 133.29 
898.942 62.7 0.91 1.78 167.42 185.59 290.66 116.96 
894.850* 62.39 0.92 1.78 168.94 186.84 292.57 117.76 
890.757* 62.06 0.92 1.78 170.44 187.93 294.3 118.61 
886.665* 61.67 0.92 1.79 171.96 188.9 295.8 119.58 
882.573* 55.63 1.04 1.77 222.31 227.74 361.43 160.06 
878.480* 54.79 1.03 1.81 219.81 220.68 350.1 162.08 
874.388* 54.09 1.01 1.84 217.31 214.26 339.93 163.82 
870.296* 53.84 0.98 1.88 210.2 204.71 324.49 161.29 
866.203* 53.61 0.97 1.91 205.72 198.15 314.22 160.18 
862.111* 53.49 0.95 1.94 200.08 190.83 302.78 157.92 
858.019* 53.41 0.93 1.97 194.23 183.51 291.41 155.3 
853.927* 53.36 0.91 2 188.37 176.37 280.43 152.47 
849.834* 53.32 0.89 2.03 182.4 169.29 269.49 149.42 
845.742* 53.3 0.87 2.06 176.46 162.34 258.88 146.23 
841.650* 53.29 0.85 2.09 170.56 155.59 248.54 142.95 
837.558 53.28 0.83 2.12 164.73 148.98 238.53 139.59 
830.918* 53.73 0.84 2.1 167.25 148.09 243.9 144.61 
824.28*  54.07 0.84 2.1 167.61 144.44 245.27 148.6 
817.641* 54.15 0.84 2.11 166.86 138.97 243.89 152.39 
811.002* 54.15 0.83 2.12 165.1 132.41 240.79 155.38 
804.363* 54.11 0.82 2.14 162.94 125.51 237.14 157.84 
797.724* 54.02 0.81 2.15 160.37 118.3 232.86 159.77 
791.085* 53.89 0.8 2.17 157.33 110.9 227.85 161 
784.447 53.81 0.79 2.18 154.16 103.81 223.04 161.52 
779.572* 54.86 0.77 2.21 145.35 103.32 211.16 149.61 
774.697* 56.02 0.74 2.25 136.22 101.35 198.7 138.02 
769.823* 57.97 0.72 2.25 127.55 99.49 189.01 126.08 
764.948* 59.83 0.69 2.27 118.15 94.91 176.94 115.37 
760.074* 62.05 0.66 2.29 108.43 88.38 164.33 105.68 
755.200* 64.09 0.63 2.33 98.3 81.86 149.47 95.34 
750.325* 65.1 0.59 2.42 88.6 76.94 132.82 84.15 
745.451* 65.89 0.55 2.51 79.83 72.12 117.66 74.08 
740.576* 66.7 0.51 2.6 71.85 67.34 104.25 65 
735.702* 67.4 0.48 2.7 64.78 62.69 92.46 57.15 
730.828 68.21 0.45 2.78 58.53 58.11 82.36 50.5 
724.564* 68.6 0.49 2.64 64.67 66.74 97.32 50.53 
718.300* 68.08 0.52 2.53 69.73 76.24 110.73 46.61 
712.037* 66.94 0.54 2.45 73.82 84.65 122.23 40.42 
705.773* 65.06 0.55 2.42 75.81 90.05 128.47 31.94 
699.510* 57.06 0.54 2.69 80.18 88.43 123.81 31.83 
693.246* 52.89 0.51 2.95 78.93 82.6 113.03 35.34 
686.982* 51.94 0.48 3.07 74.44 77.73 103.42 31.58 
680.719 51.15 0.45 3.19 71.62 73.94 95.27 32.08 
676.059* 51.25 0.48 3.08 77.54 79.81 107.75 34.82 
671.399* 51.4 0.52 2.96 84.49 86.44 122.62 38.75 
666.740* 51.49 0.56 2.83 92.96 94.13 140.79 44.39 
662.080* 51.42 0.61 2.69 103.64 103.57 163.6 51.77 
657.420* 51.02 0.66 2.55 118.13 116.04 194.04 61.99 
652.760* 47.76 0.69 2.58 128.43 127.11 205.62 67.32 
648.101* 46.33 0.72 2.54 140.47 137.93 225.45 76.31 
643.441* 45.35 0.77 2.45 156.28 151.38 253.5 88.29 
638.782 43.58 0.95 2.17 217.3 203.93 362.94 125.46 
630.121* 44.69 0.98 2.11 217.63 191.12 374.71 141.54 
621.460* 45.54 1.02 2.01 225.15 183.56 395.73 160.06 
612.800* 46.75 1.06 1.9 232.44 175.95 418.01 170.81 
604.139* 46.14 1.13 1.81 254.99 170.91 455.18 207.16 
595.479 34.29 1.32 2 402.62 317.12 561.34 282.73 
587.711* 48.03 0.89 2.08 175.02 121.36 300.99 145.44 
579.943* 46.84 1.03 1.9 221.29 154.8 392.25 168.55 
572.176* 45.87 1.14 1.8 259.49 184.86 464.16 184.55 
564.408* 45.92 1.23 1.7 292.33 214.92 529.93 179.45 
556.640* 45.65 1.32 1.61 333.73 248.91 603.68 194.18 
548.872* 46.31 1.42 1.52 376.08 287.94 681.16 189.06 
541.105 60.15 0.62 2.29 99.36 89.5 165.22 42.47 
534.636* 59.07 0.66 2.25 107.71 95.69 181.8 52.39 
528.167* 58.07 0.7 2.19 118.15 103.3 202.58 64.44 
521.698* 57.07 0.75 2.11 132.43 113.49 231.06 80.11 
515.229* 55.6 0.8 2.06 146.44 124.42 256.23 93.15 
508.760* 54.39 0.85 2.01 161.43 133.65 282.79 116.19 
502.291* 54.4 0.84 2.02 159.47 130.55 277.49 124.05 
495.822* 56.59 0.78 2.07 142.13 116.15 246.11 117.31 
489.353 60.16 0.65 2.25 105.96 84.42 175.3 101.07 
485.248* 59.66 0.7 2.16 115.26 92.62 200.08 99.46 
481.142* 57.56 0.74 2.11 126.35 100.26 224.66 101.96 
477.037* 53.86 0.87 1.95 162.83 123.4 298.12 123.3 
472.932* 48.06 0.99 1.91 207.45 144.75 366.3 175.06 
468.826* 46.05 1.04 1.89 226.32 153.03 396.14 189.97 
464.721* 45.68 1.06 1.86 233 152.53 412.03 193.08 
460.616* 44.05 1.1 1.84 249.19 157.87 435.6 206.84 
456.510* 43.37 1.13 1.81 259.54 158.88 454.01 214.18 
452.405* 43.06 1.15 1.77 266.7 157.23 468.88 219.71 
448.300* 46.86 0.75 2.28 136.02 92.76 228.71 108.24 
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444.195 47.28 0.69 2.38 119.62 82.29 199.4 93.88 
440.323* 44.98 0.73 2.39 132.23 88.67 217.49 101.35 
436.452* 44.02 0.78 2.32 146.97 94.86 243.66 109.45 
432.580* 42.4 0.88 2.19 180.04 109.59 299.59 131.1 
428.709* 42.32 0.86 2.24 178.49 116.82 291.04 119.21 
424.838* 44.41 0.76 2.39 145.58 100.53 232.69 103.71 
420.966* 47.18 0.66 2.54 116.6 83.8 182.61 89.26 
417.095 48.54 0.57 2.76 93.82 67.04 139.15 79.97 
414.109 49.18 0.48 2.96 68.18 46.05 97.73 63.43 
411.123* 49.64 0.46 3.04 61.96 40.43 91.05 57.84 
408.137* 50.28 0.43 3.12 56.14 35.41 84.7 52.48 
405.151* 51.56 0.41 3.16 50.7 31.16 79.32 46.88 
402.165* 53.12 0.38 3.19 45.44 27.23 73.64 41.63 
399.18 54.11 0.36 3.26 40.67 23.52 66.95 37.58 
390 Bridge              
381.265 49.46 0.45 2.86 62.32 27.86 103.05 51.77 
378.022* 49.56 0.47 2.82 64.15 30.28 109.44 52.6 
374.779* 49.8 0.48 2.77 66.16 33.09 116.53 53.47 
371.536* 50.16 0.5 2.71 68.4 36.34 124.41 54.45 
368.293* 50.51 0.51 2.65 70.79 39.98 132.43 55.6 
365.051 50.95 0.53 2.59 73.33 44.09 140.56 56.9 
361.808* 48.61 0.76 2.12 134.21 85.56 280.46 95.55 
358.565* 47.72 0.88 1.91 163.38 109.43 360.85 106.68 
355.323* 47.61 0.94 1.81 177.42 126.63 405.91 108.74 
352.080* 56.91 0.72 1.97 108.83 74.52 255.86 75.93 
348.837* 75.02 0.65 1.78 79.14 54.72 215.3 57.71 
345.595* 106.63 0.43 2.02 36.89 27.74 96.61 31.17 
342.352* 35.19 0.88 2.34 196.01 110.95 358.89 148.83 
339.11*  95.73 0.56 1.77 58.61 46.92 154.73 46.84 
335.867 102.79 0.47 1.95 43.6 28.62 109.11 39.29 
326.455* 33.47 0.87 2.5 202.74 114.2 334.54 133.68 
317.043* 28.09 1.33 2.07 425.31 160.31 625.97 223.22 
307.631* 27.83 1.58 1.86 572.3 174.36 783.69 242.08 
298.219 29.86 1.78 1.62 671.02 142.41 901.41 231.57 
292.954* 29.67 1.58 1.77 556.69 151.77 759.58 217.33 
287.689* 30.83 1.36 1.9 426.93 130.41 611.48 185.5 
282.425* 41.88 0.82 2.15 158.31 45.56 275 117.95 
277.161* 45.32 0.82 2.06 152.38 61.07 278.6 115.45 
271.896* 45.07 0.91 1.96 181.38 89.6 334.07 124.22 
266.632* 43.38 1.01 1.9 221.08 128.39 397.78 141.13 
261.367* 51.25 0.83 1.97 152.88 104.88 288.97 100.91 
256.103* 59.81 0.7 2.06 112.6 86.92 215.04 78.26 
250.839 59.65 0.57 2.39 88.76 79.47 151.1 56.16 
246.124* 57.35 0.57 2.47 90.09 77.67 150.85 61.65 
241.409* 56.53 0.57 2.5 90.2 76.53 151.87 61.8 
236.694* 55.78 0.57 2.53 89.78 75.08 151.88 61.49 
231.980* 54.76 0.57 2.57 88.77 73.28 149.77 61.11 
227.265* 53.5 0.56 2.64 87.01 71.39 145.44 59.64 
222.551* 52.1 0.54 2.72 84.8 69.53 139.6 57.55 
217.836* 51.35 0.53 2.77 82.38 67.06 134.96 55.87 
213.121* 50.68 0.52 2.82 79.82 64.53 130.19 54.1 
208.407* 50.11 0.51 2.86 77.21 61.93 125.53 52.45 
203.692* 49.61 0.5 2.9 74.58 59.31 120.97 50.82 
198.978 49.25 0.48 2.93 71.96 56.69 116.65 49.27 
194.002* 48.97 0.49 2.97 72.84 58 117.64 50.48 
189.026* 48.79 0.49 3 73.37 59.1 118.13 51.41 
184.051* 48.76 0.49 3.03 73.52 59.97 118.13 52.11 
179.075* 49.02 0.49 3.05 73.05 60.63 117.51 51.89 
174.100* 49.3 0.48 3.09 71.99 60.81 115.66 51.71 
169.124* 49.35 0.48 3.14 70.31 60.28 112.01 51.89 
164.148* 49.19 0.46 3.22 67.82 59.68 106.26 50.85 
159.173* 49.41 0.45 3.3 64.93 57.85 100.33 50.34 
154.197* 49.49 0.43 3.38 61.79 55.42 93.66 49.85 
149.222 49.33 0.42 3.49 58.56 52.67 86.61 49.22 
145.340* 48.87 0.45 3.32 65.76 55.24 101.34 56.89 
141.459* 48.3 0.5 3.14 74.76 56.94 120.14 67.31 
137.578* 47.58 0.55 2.93 85.88 57.55 144.62 80.19 
133.697* 45.38 0.6 2.79 100.55 59.01 173.37 94.82 
129.815* 39.5 0.6 3.06 111.38 75.64 174.36 94.83 
125.934* 38.21 0.62 3.05 118 80.28 183.05 98.37 
122.053* 37.45 0.64 3.02 123.9 83.03 191.96 101.97 
118.172* 36.94 0.65 2.98 129.3 84.75 200.56 105.43 
114.290* 36.75 0.67 2.92 134.77 85.09 210.28 109.25 
110.409* 36.63 0.69 2.86 140.84 85.13 221.28 113.52 
106.528* 36.26 0.71 2.81 147.14 87.01 231.41 117.28 
102.647* 35.89 0.72 2.76 153.42 89.71 241.13 120.74 
98.7659* 35.66 0.74 2.7 160.62 91.88 252.92 125.08 
94.8847* 35.46 0.76 2.64 168.67 94.31 266.35 129.85 
91.0035 34.7 0.87 2.41 209.59 110.99 334.71 155.95 
85.4963* 34.54 0.88 2.42 211.1 117.38 338.07 153 
79.9891* 34.29 0.9 2.4 218.14 126.55 350.43 153.19 
74.4820* 33.66 0.94 2.38 231.21 138.14 369.81 157.75 
68.9748* 33.57 0.91 2.45 219.35 134.57 347.54 149.2 
63.4677* 32.93 0.96 2.39 241.41 150.93 381.16 158.48 
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57.9606* 33.36 0.92 2.45 222.98 140.78 351.18 146.83 
52.4534* 32.26 1 2.37 256.98 161.5 399.13 164.84 
46.9463* 33.26 0.89 2.52 214.04 136.91 331.2 141.09 
41.4391* 33.82 0.84 2.6 193.38 126.51 298.01 128.31 
35.9320* 34.58 0.8 2.66 175.5 115.8 270.69 117.41 




Profile: 500 años 








Slope Vel Chnl 
Flow 
Area 
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) 
2544.986 876.6 349.91 357.95 357.73 359.24 0.004385 6.11 212.71 
2540.31* 876.6 349.83 358   359.2 0.004042 5.97 220.51 
2535.65* 876.6 349.74 358.04   359.15 0.003758 5.86 228.38 
2530.98* 876.6 349.66 358.08   359.11 0.003505 5.74 236.94 
2526.31* 876.6 349.58 358.12   359.07 0.00328 5.61 246.52 
2521.646 876.6 349.5 358.17   359.03 0.003068 5.47 257.89 
2512.21* 876.6 349.4 357.9   358.98 0.003553 5.9 238.15 
2502.78* 876.6 349.3 357.82   358.95 0.003407 5.84 233.82 
2493.35* 876.6 349.2 357.89   358.9 0.002827 5.43 244.63 
2483.92* 876.6 349.1 357.94   358.85 0.0024 5.08 257.82 
2474.495 876.6 349 358   358.81 0.002056 4.76 272.13 
2469.70* 876.6 348.87 357.9   358.79 0.002159 4.94 262.55 
2464.91* 876.6 348.74 357.78   358.77 0.002323 5.18 251.76 
2460.11* 876.6 348.6 357.64   358.75 0.002529 5.44 240.58 
2455.32* 876.6 348.47 357.45 356.97 358.72 0.002822 5.76 227.95 
2450.533 876.6 348.34 357.01 357.01 358.67 0.003688 6.45 201.36 
2438.58* 876.6 348.39 356.27 356.96 358.57 0.006051 7.65 164.07 
2426.64* 876.6 348.44 355.4 356.17 358.43 0.010461 9.01 141.97 
2414.7 876.6 348.5 356.6 355.26 357.4 0.002799 5.1 253.72 
2409.88* 876.6 348.56 356.5 355.37 357.38 0.003029 5.3 245.62 
2405.07* 876.6 348.63 356.41 355.45 357.36 0.003255 5.48 237.74 
2400.26* 876.6 348.7 356.3 355.49 357.33 0.003532 5.66 229.45 
2395.44* 876.6 348.76 356.15 355.57 357.3 0.00395 5.9 219.41 
2390.63* 876.6 348.83 355.98 355.57 357.27 0.004508 6.18 207.76 
2385.823 876.6 348.89 355.87 355.65 357.24 0.00482 6.3 200.99 
2377.30* 876.6 348.56 355.87 355.87 357.19 0.004564 6.24 220.5 
2368.79* 876.6 348.22 354.87 355.45 357.07 0.008681 7.75 169.16 
2360.277 876.6 347.89 354.14 355.05 356.94 0.012793 8.6 139.49 
2345.73* 876.6 347.71 353.54 354.58 356.78 0.015895 9.4 130.52 
2331.19* 876.6 347.54 352.84 354.01 356.57 0.020683 10.33 124.55 
2316.657 876.6 347.37 354.54 353.39 355.27 0.002888 5.02 262.9 
2311.65* 876.6 347.34 354.44 353.47 355.25 0.00312 5.22 252.96 
2306.65* 876.6 347.31 354.32 353.52 355.22 0.00341 5.43 242.22 
2301.65* 876.6 347.28 354.16 353.6 355.19 0.003839 5.7 229.62 
2296.65* 876.6 347.25 353.98 353.58 355.16 0.004324 5.96 216.77 
2291.64* 876.6 347.22 353.8 353.56 355.12 0.00484 6.19 204.8 
2286.64* 876.6 347.19 353.75 353.3 355.1 0.004808 6.16 202.55 
2281.64* 876.6 347.16 353.75 353.22 355.07 0.004579 6.02 203.95 
2276.645 876.6 347.13 353.13 353.13 354.98 0.007032 6.92 163.61 
2270.45* 876.6 347.3 352.93 353.04 354.93 0.008131 7.19 157.29 
2264.25* 876.6 347.47 353.15 353.15 354.69 0.006286 6.46 186.71 
2258.06* 876.6 347.63 352.66 353.02 354.61 0.009302 7.26 165.41 
2251.86* 876.6 347.8 352.41 352.92 354.53 0.011366 7.62 157.89 
2245.67* 876.6 347.97 352.19 352.82 354.45 0.013586 7.91 152.41 
2239.47* 876.6 348.14 351.95 352.62 354.35 0.016447 8.19 146.62 
2233.285 876.6 348.31 351.71 352.42 354.24 0.020042 8.44 140.21 
2228.61* 876.6 348.16 351.8 352.41 354.08 0.017014 8.05 147.81 
2223.95* 876.6 348.01 352.72 352.39 353.81 0.005857 5.65 210.92 
2219.28* 876.6 347.87 352.66 352.39 353.78 0.006039 5.75 209.2 
2214.62* 876.6 347.72 352.6 352.37 353.74 0.006261 5.86 207.55 
2209.95* 876.6 347.58 352.39 352.36 353.69 0.007505 6.28 196.66 
2205.29* 876.6 347.43 352.36 352.34 353.66 0.007406 6.29 199.53 
2200.62* 876.6 347.28 352.38 352.38 353.6 0.006937 6.18 207.89 
2195.95* 876.6 347.13 351.99 352.27 353.53 0.009672 6.93 187.35 
2191.292 876.6 346.99 351.74 352.14 353.46 0.011562 7.34 177.83 
2186.96* 876.6 346.87 352.06 352.06 353.27 0.007198 6.22 208.47 
2182.64* 876.6 346.76 351.79 351.99 353.22 0.008832 6.73 194.27 
2178.32* 876.6 346.65 351.63 351.91 353.16 0.009649 6.98 188.2 
2173.99* 876.6 346.53 351.81 351.83 353.03 0.007069 6.26 209.01 
2169.67* 876.6 346.42 351.55 351.75 352.98 0.008629 6.76 195.26 
2165.35* 876.6 346.3 351.39 351.67 352.93 0.009421 7.01 189.52 
2161.02* 876.6 346.19 351.26 351.6 352.88 0.009979 7.18 186.11 
2156.70* 876.6 346.08 351.53 351.53 352.71 0.006638 6.21 214.73 
2152.38* 876.6 345.96 351.22 351.44 352.65 0.008511 6.81 197.7 
2148.059 876.6 345.85 351.38 351.35 352.52 0.006386 6.14 219.03 
2143.07* 876.6 345.76 351.36 351.29 352.49 0.00614 6.08 221.58 
2138.1*  876.6 345.67 351.28 351.28 352.45 0.006377 6.2 218.52 
2133.12* 876.6 345.58 351.25 351.23 352.41 0.006216 6.17 220.63 
2128.14* 876.6 345.49 351.25 351.23 352.37 0.00589 6.07 225.4 
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2123.16* 876.6 345.4 351.26 351.18 352.33 0.005524 5.95 231.55 
2118.18* 876.6 345.31 351.24 351.24 352.3 0.005409 5.93 240.41 
2113.20* 876.6 345.22 350.8 351.11 352.23 0.007963 6.83 211.7 
2108.22* 876.6 345.13 350.51 350.95 352.16 0.009671 7.29 199.01 
2103.242 876.6 345.04 350.27 350.79 352.09 0.01125 7.64 189.89 
2098.22* 876.6 344.91 350.16 350.71 352.03 0.011289 7.71 188.49 
2093.21* 876.6 344.78 350.04 350.6 351.97 0.011384 7.78 186.76 
2088.20* 876.6 344.64 349.92 350.52 351.91 0.011515 7.85 184.94 
2083.19* 876.6 344.51 349.79 350.41 351.84 0.011748 7.94 182.33 
2078.18* 876.6 344.37 349.65 350.3 351.78 0.0121 8.05 178.98 
2073.16* 876.6 344.24 349.28 350.18 351.68 0.014259 8.42 159.29 
2068.15* 876.6 344.1 350.43 350 351.2 0.003623 5.1 276.39 
2063.14* 876.6 343.97 350.48 349.87 351.16 0.003089 4.81 293.84 
2058.13 876.6 343.84 350.53 349.83 351.12 0.0026 4.5 314.57 
2054.38* 876.6 343.64 350.38 349.64 351.09 0.003051 4.87 290.23 
2050.63* 876.6 343.45 350.31 349.13 351.08 0.003069 4.93 278.13 
2046.88* 876.6 343.26 350.32 349.31 351.06 0.002834 4.82 276.35 
2043.14* 876.6 343.06 350.34 349.3 351.05 0.002586 4.68 280.26 
2039.39* 876.6 342.87 350.35 349.25 351.03 0.002411 4.58 284.54 
2035.64* 876.6 342.68 350.36 349.18 351.02 0.002235 4.46 289.75 
2031.89* 876.6 342.48 350.37 349.1 351 0.002085 4.36 295.23 
2028.15* 876.6 342.29 350.38 348.97 350.99 0.001945 4.25 301.1 
2024.40* 876.6 342.1 350.39 348.84 350.97 0.001817 4.15 307.24 
2020.65* 876.6 341.91 350.4 348.73 350.96 0.001692 4.04 313.75 
2016.90* 876.6 341.71 350.41 348.63 350.94 0.001581 3.94 320.43 
2013.16 876.6 341.52 350.42 348.52 350.93 0.001472 3.83 327.42 
2008.47* 876.6 341.58 350.42 348.46 350.92 0.001462 3.82 325.68 
2003.78* 876.6 341.64 350.42   350.91 0.001438 3.8 325.44 
1999.09* 876.6 341.7 350.42   350.9 0.001393 3.74 326.72 
1994.40* 876.6 341.76 350.43   350.89 0.001354 3.68 328.67 
1989.71* 876.6 341.82 350.43   350.88 0.001321 3.62 330.86 
1985.03* 876.6 341.88 350.43   350.87 0.001293 3.56 333.32 
1980.34* 876.6 341.94 350.44   350.86 0.001269 3.5 335.94 
1975.654 876.6 342 350.44 347.91 350.85 0.001251 3.43 338.66 
1971.79* 876.6 341.98 350.43   350.84 0.001257 3.47 335.92 
1967.92* 876.6 341.96 350.41   350.84 0.001266 3.5 333.43 
1964.06* 876.6 341.94 350.4   350.83 0.001273 3.53 331.19 
1960.20* 876.6 341.92 350.39   350.82 0.001278 3.56 329.33 
1956.34* 876.6 341.9 350.38   350.82 0.001284 3.58 327.68 
1952.47* 876.6 341.88 350.37   350.81 0.001295 3.61 326.16 
1948.61* 876.6 341.86 350.36   350.81 0.001306 3.64 324.8 
1944.75* 876.6 341.84 350.35   350.8 0.001313 3.65 323.72 
1940.88* 876.6 341.82 350.34   350.8 0.001322 3.67 322.86 
1937.02* 876.6 341.8 350.33 347.89 350.79 0.001337 3.69 322.17 
1933.16* 876.6 341.78 350.32 347.9 350.79 0.001356 3.71 321.67 
1929.301 876.6 341.76 350.32 347.89 350.78 0.001368 3.72 321.58 
1924.43* 876.6 341.69 350.28 348.05 350.77 0.001407 3.85 317.23 
1919.55* 876.6 341.63 350.24 348.19 350.76 0.001451 3.97 313 
1914.68* 876.6 341.56 350.19 348.31 350.75 0.001495 4.1 308.94 
1909.81* 876.6 341.5 350.14 347.93 350.74 0.001541 4.21 304.84 
1904.94* 876.6 341.43 350.09 347.86 350.73 0.001586 4.33 300.74 
1900.07* 876.6 341.36 350.03 347.76 350.72 0.001632 4.43 296.57 
1895.20* 876.6 341.3 350.06 347.65 350.7 0.001429 4.22 289.17 
1890.33* 876.6 341.23 350.08 347.48 350.68 0.001314 4.1 296.68 
1885.46* 876.6 341.17 350.09 347.3 350.66 0.001217 4 304.92 
1880.591 891.3 341.1 350.09 347.26 350.66 0.001176 3.97 312.91 
1874.98* 891.3 341.13 350.02 347.44 350.64 0.001293 4.14 300.53 
1869.38* 891.3 341.16 349.94 347.64 350.63 0.001438 4.34 287.31 
1863.78* 891.3 341.18 349.83 347.82 350.61 0.001622 4.56 272.96 
1858.17* 891.3 341.21 349.7 347.98 350.59 0.001864 4.83 256.99 
1852.57* 891.3 341.24 349.51 348.12 350.56 0.002208 5.16 238.44 
1846.96* 891.3 341.27 349.23 347.86 350.53 0.002765 5.62 215.21 
1841.36* 891.3 341.29 348.95 347.91 350.49 0.003378 6.04 187.03 
1835.76* 891.3 341.32 348.74 347.89 350.45 0.003885 6.33 176.34 
1830.157 891.3 341.35 348.45 347.92 350.41 0.004667 6.72 164 
1825.81* 891.3 341.23 348.55 347.8 350.34 0.004047 6.42 172.06 
1821.47* 891.3 341.12 348.63 347.63 350.28 0.003567 6.17 179.54 
1817.13* 891.3 341.01 348.7 347.5 350.22 0.003177 5.95 186.72 
1812.79* 891.3 340.89 348.76 347.35 350.18 0.002856 5.75 193.69 
1808.45* 891.3 340.78 348.81 347.2 350.14 0.002585 5.56 200.57 
1804.11 891.3 340.67 348.85 346.98 350.11 0.002349 5.39 207.45 
1798 Inl Struct               
1791.09 891.3 340.33 346.52 346.52 349 0.006477 7.42 143.34 
1786.75* 891.3 340.21 345.93 346.39 348.92 0.008612 8.1 129.69 
1782.41* 891.3 340.1 345.56 346.2 348.84 0.009981 8.47 123.28 
1778.072 891.3 339.99 345.26 346.01 348.77 0.011127 8.74 118.91 
1773.06* 891.3 339.95 346.48 346.13 348.56 0.005087 6.86 158.05 
1768.06* 891.3 339.91 346.1 346.08 348.5 0.006363 7.4 147.25 
1763.06* 891.3 339.87 346.11 346.11 348.45 0.006229 7.36 149.88 
1758.06* 891.3 339.83 345.84 346.01 348.4 0.007254 7.74 143.45 
1753.05* 891.3 339.79 345.92 345.92 348.32 0.006792 7.59 149.04 
1748.05* 891.3 339.75 345.59 345.98 348.25 0.008206 8.06 141.22 
1743.05* 891.3 339.71 345.85 345.87 348.08 0.006618 7.5 155.01 
1738.04* 891.3 339.67 345.32 345.72 348 0.009075 8.27 140.34 
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1733.04* 891.3 339.63 344.97 345.51 347.92 0.011005 8.75 132.94 
1728.041 891.3 339.59 344.67 345.34 347.84 0.012973 9.16 127.28 
1722.79* 891.3 339.48 344.52 345.19 347.77 0.013266 9.23 126.16 
1717.55* 891.3 339.37 344.38 345.1 347.69 0.013538 9.31 125.23 
1712.30* 891.3 339.26 344.26 345.33 347.62 0.013682 9.35 124.93 
1707.06* 891.3 339.15 345.67 345.23 347.26 0.004703 6.61 186.48 
1701.81* 891.3 339.04 345.76   347.18 0.004041 6.26 197.72 
1696.57* 891.3 338.93 345.84   347.12 0.003527 5.97 208.59 
1691.32* 891.3 338.82 345.91   347.07 0.003098 5.69 219.9 
1686.08* 891.3 338.71 345.97 344.76 347.02 0.002738 5.44 231.39 
1680.83* 891.3 338.6 346.02   346.98 0.002428 5.21 243.53 
1675.594 891.3 338.49 346.06   346.94 0.00219 5.01 256.72 
1660.73 891.3 338.14 346.17 344.12 346.86 0.001651 4.5 286.77 
1660 Bridge               
1645.88 891.3 337.8 344.96   345.91 0.002653 5.23 243.12 
1631.025 891.3 337.45 345.08 343.48 345.81 0.001961 4.65 276.36 
1624.67* 891.3 337.44 344.95 343.6 345.79 0.002225 4.89 260.8 
1618.32* 891.3 337.44 344.8   345.77 0.002543 5.15 244.69 
1611.98* 891.3 337.43 344.61   345.73 0.002977 5.46 227.5 
1605.63* 891.3 337.42 344.38 343.73 345.7 0.003565 5.81 209.28 
1599.284 891.3 337.42 343.74 343.74 345.62 0.005625 6.77 173.25 
1586.62* 891.3 337.33 343.05 343.45 345.5 0.008287 7.78 152.97 
1573.95* 891.3 337.23 342.61 343.41 345.39 0.01033 8.44 147.11 
1561.294 891.3 337.14 343.88 342.82 344.68 0.00501 4.77 244.94 
1547.25* 891.3 336.98 342.88 342.88 344.52 0.008521 6.97 186.83 
1533.22* 891.3 336.81 341.51 342.17 344.28 0.020506 8.97 135.4 
1519.187 891.3 336.65 340.47 341.53 343.95 0.036125 9.86 114.06 
1510.90* 891.3 336.32 340.31 341.23 343.69 0.032604 9.83 117.48 
1502.62* 891.3 336 340.09 341.55 343.48 0.031142 9.93 119.25 
1494.34* 891.3 335.68 339.82 341.36 343.26 0.030753 10.08 120.06 
1486.06* 891.3 335.36 341.64 341.06 342.47 0.004721 5.41 269.56 
1477.785 891.3 335.04 341.8 340.18 342.36 0.002885 4.48 318.41 
1471.68* 891.3 334.92 341.8 340.12 342.34 0.002751 4.44 324.51 
1465.57* 891.3 334.81 341.8   342.32 0.002614 4.39 331.35 
1459.47* 891.3 334.7 341.8   342.3 0.002477 4.33 339.25 
1453.36* 891.3 334.58 341.78 339.72 342.28 0.002465 4.37 350.04 
1447.26* 891.3 334.47 341.81   342.25 0.002177 4.16 367.98 
1441.16 891.3 334.36 341.83   342.23 0.001942 3.98 386.35 
1436.87* 891.3 334.2 341.75   342.21 0.00218 4.24 368.99 
1432.58* 891.3 334.05 341.65   342.19 0.002527 4.57 348.83 
1428.29* 891.3 333.89 341.51 340.14 342.17 0.003023 4.98 324.34 
1424.00* 891.3 333.74 341.47   342.15 0.003015 5.01 314.68 
1419.71* 891.3 333.58 341.48   342.13 0.002777 4.86 311.98 
1415.42* 891.3 333.43 341.45   342.11 0.002811 4.92 309.49 
1411.13* 891.3 333.27 341.42 339.96 342.1 0.002816 4.95 310.48 
1406.84* 891.3 333.12 341.46 339.9 342.07 0.002435 4.65 319.72 
1402.55* 891.3 332.96 341.48 339.94 342.05 0.002273 4.53 328.69 
1398.26* 891.3 332.81 341.5   342.03 0.002111 4.4 338.78 
1393.98 891.3 332.65 341.51   342.01 0.00196 4.27 349.48 
1390.16* 891.3 332.63 341.48   342 0.002024 4.35 344.62 
1386.34* 891.3 332.61 341.44   341.99 0.002086 4.43 340.03 
1382.52* 891.3 332.6 341.4 340.21 341.97 0.002151 4.5 335.56 
1378.70* 891.3 332.58 339.23 338.95 341.76 0.011154 8.43 160.41 
1374.89* 891.3 332.56 339.43 339.31 341.62 0.009175 7.85 173.98 
1371.07* 891.3 332.54 339.43 339.11 341.57 0.008718 7.69 177.08 
1367.25* 891.3 332.52 339.44 339.3 341.42 0.007943 7.39 181.97 
1363.43* 891.3 332.5 339.64 339.11 341.29 0.006384 6.79 199.79 
1359.62 898 332.48 339.69 339.69 341.23 0.005869 6.57 208.1 
1355.80* 898 332.47 339.42 339.08 341.16 0.00675 6.89 195.89 
1351.98* 898 332.45 339.47 338.97 341.06 0.006105 6.61 204.33 
1348.17* 898 332.43 339.56 338.79 340.99 0.005381 6.29 216.03 
1344.35* 898 332.41 339.59 338.62 340.94 0.005023 6.12 224.98 
1340.54* 898 332.39 339.68 338.57 340.88 0.004405 5.8 239.59 
1336.724 898 332.37 339.77 338.39 340.82 0.003809 5.46 255.21 
1332.72* 898 332.39 339.72 338.46 340.8 0.003991 5.55 252.04 
1328.72* 898 332.4 339.68   340.78 0.004164 5.63 249.27 
1324.73* 898 332.42 339.66   340.76 0.004228 5.65 248.65 
1320.73* 898 332.43 339.63   340.75 0.004352 5.7 247.38 
1316.73* 898 332.45 339.61   340.73 0.004464 5.75 246.48 
1312.74* 898 332.46 339.58   340.71 0.004613 5.8 245.17 
1308.74* 898 332.48 339.56 338.15 340.69 0.004697 5.82 245.04 
1304.74* 898 332.49 339.56 338.72 340.66 0.00472 5.81 245.92 
1300.74* 898 332.51 339.54 338.83 340.64 0.004784 5.81 246.67 
1296.75* 898 332.52 339.52 338.71 340.62 0.004922 5.85 247.03 
1292.75* 898 332.54 339.54   340.62 0.004943 5.85 253.26 
1288.75* 898 332.55 339.59   340.57 0.004645 5.67 261.26 
1284.75* 898 332.57 339.62 338.57 340.53 0.004402 5.5 268.77 
1280.76* 898 332.58 339.66 338.5 340.49 0.004136 5.32 276.64 
1276.764 898 332.6 339.69 338.44 340.46 0.003906 5.15 284.21 
1272.77* 898 332.58 339.63 338.4 340.44 0.004085 5.26 278.51 
1268.77* 898 332.56 339.57 338.34 340.42 0.004292 5.39 272.43 
1264.78* 898 332.54 339.49 338.58 340.4 0.004538 5.52 265.82 
1260.79* 898 332.53 339.41 338.57 340.38 0.004836 5.68 258.73 
1256.80* 898 332.51 339.3 338.65 340.35 0.005245 5.88 249.98 
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1252.80* 898 332.49 339.28 338.5 340.33 0.00521 5.87 248.51 
1248.81* 898 332.47 339.24 338.99 340.31 0.005278 5.91 246.22 
1244.82* 898 332.46 338.97 338.26 340.26 0.006581 6.43 226.11 
1240.83* 898 332.44 338.93 338.93 340.25 0.006705 6.49 225.7 
1236.83* 898 332.42 338.78 338.89 340.21 0.007356 6.72 217.81 
1232.84* 898 332.4 338.81 338.88 340.15 0.006884 6.55 223.94 
1228.85* 898 332.39 338.65 338.83 340.11 0.00765 6.81 215.72 
1224.86* 898 332.37 338.53 338.78 340.07 0.008239 6.99 210.29 
1220.867 898 332.35 338.41 338.72 340.03 0.00879 7.15 205.81 
1216.76* 898 332.29 338.37 338.7 340 0.008824 7.15 206.17 
1212.67* 898 332.22 338.33 338.66 339.96 0.00885 7.14 206.64 
1208.57* 898 332.16 338.28 338.6 339.92 0.008969 7.16 206.22 
1204.47* 898 332.09 338.22 338.59 339.88 0.009092 7.18 205.84 
1200.37* 898 332.03 338.17 338.54 339.84 0.009226 7.2 205.44 
1196.28* 898 331.96 338.12 338.52 339.8 0.009342 7.21 205.35 
1192.18* 898 331.9 338.07 338.49 339.76 0.009494 7.24 204.94 
1188.08* 898 331.83 338.01 338.44 339.72 0.009642 7.26 204.64 
1183.98* 898 331.77 337.95 338.4 339.68 0.009814 7.28 204.16 
1179.88* 898 331.7 337.9 338.36 339.64 0.009983 7.3 203.82 
1175.79* 898 331.64 337.83 338.3 339.6 0.0102 7.33 203.05 
1171.693 898 331.57 337.77 338.25 339.55 0.010395 7.36 202.52 
1167.77* 898 331.56 337.72 338.2 339.51 0.010456 7.37 201.95 
1163.85* 898 331.54 337.66 338.16 339.47 0.010566 7.39 200.96 
1159.93* 898 331.52 337.61 338.11 339.42 0.010678 7.4 200.03 
1156.02* 898 331.51 337.55 338.07 339.38 0.010792 7.42 199.17 
1152.10* 898 331.49 337.5 338.01 339.33 0.010938 7.44 198.03 
1148.18* 898 331.47 337.44 337.97 339.29 0.011113 7.46 196.66 
1144.26* 898 331.45 337.37 337.92 339.24 0.011308 7.49 195.21 
1140.34* 898 331.44 337.31 337.84 339.19 0.011487 7.51 194.11 
1136.43* 898 331.42 337.25 337.78 339.15 0.011682 7.53 192.93 
1132.51* 898 331.4 337.19 337.74 339.1 0.011893 7.56 191.68 
1128.59* 898 331.39 337.13 337.69 339.05 0.012076 7.57 190.83 
1124.67* 898 331.37 337.07 337.61 339 0.012236 7.58 190.3 
1120.75* 898 331.35 337.01 337.52 338.95 0.012427 7.6 189.5 
1116.84* 898 331.33 336.96 337.5 338.9 0.012587 7.6 189.09 
1112.92* 898 331.32 336.85 337.43 338.84 0.013205 7.68 182.88 
1109.004 898 331.3 336.78 337.38 338.79 0.013509 7.7 181.71 
1105.41* 898 331.24 336.67 337.32 338.73 0.013988 7.81 179.75 
1101.82* 898 331.18 336.57 337.23 338.68 0.0145 7.92 177.76 
1098.24* 898 331.11 336.46 337.1 338.62 0.014971 8.02 176 
1094.65* 898 331.05 336.36 337 338.56 0.015437 8.12 174.37 
1091.06* 898 330.99 336.25 336.93 338.5 0.015895 8.22 172.86 
1087.48* 898 330.93 336.15 336.85 338.44 0.016349 8.31 171.58 
1083.89* 898 330.86 336.05 336.77 338.38 0.016818 8.4 170.23 
1080.30* 898 330.8 335.95 336.69 338.32 0.017222 8.48 169.3 
1076.71* 898 330.74 335.85 336.61 338.26 0.017681 8.57 168.08 
1073.13* 898 330.68 335.75 336.5 338.19 0.018143 8.65 166.9 
1069.54* 898 330.61 335.65 336.38 338.12 0.018614 8.74 165.77 
1065.95* 898 330.55 335.55 336.31 338.06 0.019089 8.82 164.65 
1062.36* 898 330.49 335.43 336.21 337.99 0.019735 8.92 162.53 
1058.78* 898 330.43 335.33 336.14 337.92 0.020264 9.01 161.35 
1055.19* 898 330.37 335.22 336.06 337.85 0.020839 9.1 160.17 
1051.60* 898 330.3 335.11 335.97 337.77 0.021354 9.18 159.32 
1048.01* 898 330.24 335.01 335.84 337.7 0.021915 9.26 158.41 
1044.43* 898 330.18 334.91 335.74 337.63 0.02248 9.35 157.55 
1040.84* 898 330.11 334.8 335.68 337.55 0.02305 9.43 156.73 
1037.25* 898 330.05 334.7 335.55 337.48 0.023627 9.51 155.95 
1033.66* 898 329.99 334.59 335.45 337.4 0.024217 9.59 155.2 
1030.081 898 329.93 334.49 335.35 337.33 0.024819 9.67 154.44 
1026.27* 898 329.86 334.48 335.3 337.21 0.023778 9.48 156.95 
1022.46* 898 329.8 334.47 335.28 337.1 0.022882 9.31 159.3 
1018.66* 898 329.73 334.46 335.23 337 0.022099 9.14 161.55 
1014.85* 898 329.67 334.44 335.2 336.9 0.021406 8.98 163.75 
1011.04* 898 329.6 334.42 335.13 336.8 0.020839 8.83 165.7 
1007.24* 898 329.53 334.4 335.14 336.71 0.020331 8.69 167.61 
1003.43* 898 329.47 334.38 335.09 336.62 0.019881 8.55 169.5 
999.627* 898 329.4 334.36 335.04 336.53 0.019424 8.41 171.71 
995.821* 898 329.33 334.35 334.98 336.44 0.018894 8.25 174.79 
992.014* 898 329.27 334.31 334.93 336.36 0.018771 8.15 176.03 
988.207* 898 329.2 334.28 334.86 336.28 0.018661 8.05 177.45 
984.400* 898 329.14 334.23 334.81 336.21 0.018907 7.99 177.36 
980.594* 898 329.07 334.17 334.75 336.14 0.019176 7.93 177.24 
976.7876 898 329.01 334.12 334.69 336.07 0.019463 7.86 177.1 
973.080* 898 329 334.13 334.66 335.98 0.018032 7.68 181.56 
969.373* 898 328.99 334.15 334.62 335.89 0.016697 7.5 186.19 
965.666* 898 328.98 334.16 334.59 335.81 0.015505 7.33 190.65 
961.96*  898 328.97 334.17 334.55 335.74 0.014439 7.17 195.07 
958.253* 898 328.96 334.18 334.52 335.67 0.013337 7 200.15 
954.546* 898 328.95 334.17 334.48 335.62 0.012797 6.92 202.68 
950.839* 898 328.94 334.16 334.45 335.57 0.012299 6.85 205.07 
947.132* 898 328.94 334.15 334.41 335.52 0.011779 6.78 207.77 
943.425* 898 328.93 334.14 334.36 335.48 0.011295 6.7 210.57 
939.718* 898 328.92 334.13 334.32 335.43 0.010839 6.63 213.41 
936.011* 898 328.91 334.13 334.28 335.38 0.010397 6.56 216.35 
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932.304* 898 328.9 334.12 334.24 335.34 0.009965 6.48 219.39 
928.597* 898 328.89 334.11 334.2 335.29 0.0095 6.39 222.94 
924.890* 898 328.88 334.11 334.16 335.25 0.009009 6.29 226.92 
921.183* 898 328.87 334.14 334.11 335.2 0.008304 6.12 233.35 
917.476* 898 328.86 334.15 334.05 335.16 0.0078 6 238.41 
913.77*  898 328.86 334.16 333.27 335.12 0.007318 5.88 243.69 
910.063* 898 328.85 334.17   335.09 0.006863 5.76 249.1 
906.356* 898 328.84 334.18 333.31 335.05 0.006442 5.63 254.6 
902.649* 898 328.83 334.19 333.9 335.02 0.006049 5.52 260.21 
898.9424 898 328.82 333.64 333.4 334.95 0.010479 6.79 214.23 
894.850* 898 328.77 333.62 333.35 334.9 0.010094 6.69 212.56 
890.757* 898 328.72 333.68 333.32 334.82 0.008771 6.32 217.9 
886.665* 898 328.68 333.73 333.28 334.8 0.00801 6.12 223.9 
882.573* 898 328.63 333.7 333.51 334.77 0.007851 6.07 224.46 
878.480* 898 328.58 333.68   334.73 0.007692 6.03 225.23 
874.388* 898 328.53 333.67 333.18 334.69 0.007401 5.94 227.06 
870.296* 898 328.48 333.65   334.66 0.007301 5.91 227.9 
866.203* 898 328.44 333.63   334.63 0.007212 5.89 228.75 
862.111* 898 328.39 333.6   334.6 0.007127 5.87 229.66 
858.019* 898 328.34 333.58   334.57 0.007031 5.84 230.75 
853.927* 898 328.29 333.56   334.54 0.006917 5.81 231.94 
849.834* 898 328.24 333.54   334.51 0.006774 5.77 233.54 
845.742* 898 328.19 333.53   334.48 0.006635 5.72 235.19 
841.650* 898 328.15 333.51   334.45 0.006509 5.69 236.77 
837.5578 898 328.1 333.5 332.99 334.43 0.006385 5.65 238.39 
830.918* 898 328.03 333.47   334.37 0.006148 5.57 241.02 
824.28*  898 327.95 333.45   334.32 0.005918 5.5 243.64 
817.641* 898 327.88 333.43   334.27 0.0057 5.42 246.21 
811.002* 898 327.8 333.41   334.22 0.005495 5.35 248.76 
804.363* 898 327.73 333.38   334.18 0.005301 5.28 251.27 
797.724* 898 327.65 333.36   334.13 0.005115 5.21 253.77 
791.085* 898 327.58 333.34   334.09 0.004942 5.15 256.24 
784.4465 898 327.5 333.31   334.05 0.00478 5.08 258.67 
779.572* 898 327.45 333.31   334.02 0.004545 5 264.32 
774.697* 898 327.4 333.32   333.98 0.004259 4.88 271.02 
769.823* 898 327.34 333.32   333.95 0.003961 4.75 278.36 
764.948* 898 327.29 333.33   333.92 0.003677 4.62 286.14 
760.074* 898 327.24 333.34   333.89 0.003407 4.49 294.43 
755.200* 898 327.18 333.35   333.87 0.003117 4.34 303.29 
750.325* 898 327.13 333.36   333.84 0.002846 4.18 312.46 
745.451* 898 327.08 333.37   333.82 0.002591 4.02 321.93 
740.576* 898 327.03 333.37   333.8 0.00237 3.88 331.59 
735.702* 898 326.97 333.38 331.28 333.78 0.00217 3.74 341.47 
730.8281 898 326.92 333.39 331.14 333.76 0.001989 3.61 351.55 
724.564* 898 326.79 333.35 331.31 333.75 0.00214 3.77 342.29 
718.300* 898 326.67 333.3 331.41 333.73 0.002295 3.93 333.36 
712.037* 898 326.55 333.25 331.48 333.71 0.002451 4.08 324.76 
705.773* 898 326.42 333.2 331.49 333.69 0.002621 4.23 316.69 
699.510* 898 326.3 333.15 331.46 333.67 0.002757 4.34 309.77 
693.246* 898 326.18 333.11 331.18 333.65 0.002822 4.39 304.33 
686.982* 898 326.05 333.08 331.01 333.63 0.002821 4.38 300.4 
680.7193 904.3 325.93 333.06 330.85 333.61 0.002828 4.34 297.59 
676.059* 904.3 325.94 333.01 330.98 333.6 0.00306 4.54 290.45 
671.399* 904.3 325.95 332.94 331.12 333.58 0.003335 4.75 282.88 
666.740* 904.3 325.97 332.87 331.27 333.56 0.003671 4.99 274.65 
662.080* 904.3 325.98 332.78 331.37 333.53 0.004113 5.26 265.25 
657.420* 904.3 325.99 332.64 331.34 333.5 0.004863 5.67 252.59 
652.760* 904.3 326 332.51 331.62 333.46 0.005579 6.01 240.61 
648.101* 904.3 326.02 332.35 331.7 333.42 0.006416 6.36 227.14 
643.441* 904.3 326.03 331.96 331.6 333.36 0.008868 7.17 199.52 
638.7815 904.3 326.04 331.65 331.65 333.29 0.010561 7.55 180.6 
630.121* 904.3 325.93 331.31 331.58 333.18 0.012082 7.94 172.05 
621.460* 904.3 325.81 331.06 331.44 333.07 0.012938 8.08 168.18 
612.800* 904.3 325.7 331.3 331.26 332.85 0.00901 7.04 192.19 
604.139* 904.3 325.59 331.39 331.13 332.72 0.007311 6.48 208.73 
595.4793 904.3 325.47 331.46 331.01 332.62 0.006017 5.99 224.94 
587.711* 904.3 325.26 330.52 330.52 332.48 0.01173 7.61 173.6 
579.943* 904.3 325.05 330.21 330.75 332.37 0.013554 8.03 165.81 
572.176* 904.3 324.84 329.89 330.55 332.26 0.015716 8.46 159.41 
564.408* 904.3 324.63 329.53 330.28 332.12 0.018518 8.91 152.48 
556.640* 904.3 324.42 329.14 330.01 331.97 0.022211 9.38 144.67 
548.872* 904.3 324.21 328.75 329.68 331.8 0.026495 9.8 138.22 
541.1052 904.3 323.99 330.42 329.34 331.18 0.004749 5.25 274.16 
534.636* 904.3 323.95 330.32 329.38 331.14 0.005146 5.46 263.87 
528.167* 904.3 323.9 330.2 329.4 331.1 0.005639 5.68 253.12 
521.698* 904.3 323.86 330.06 329.5 331.06 0.006315 5.96 241.18 
515.229* 904.3 323.82 329.81 329.33 331 0.007762 6.45 222.26 
508.760* 904.3 323.77 329.81 329.44 330.94 0.007211 6.25 223.65 
502.291* 904.3 323.73 329.79   330.89 0.006989 6.16 226.38 
495.822* 904.3 323.68 329.83   330.81 0.006177 5.84 239.18 
489.3534 904.3 323.64 329.93 328.92 330.72 0.004899 5.27 263.44 
485.248* 904.3 323.53 329.87   330.7 0.004949 5.37 258.18 
481.142* 904.3 323.42 329.73 328.92 330.67 0.005436 5.64 247.8 
477.037* 904.3 323.31 329.12 328.97 330.58 0.009005 6.86 203.09 
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472.932* 904.3 323.2 329.09 328.83 330.54 0.008499 6.75 200.83 
468.826* 904.3 323.1 329.07 328.92 330.53 0.008169 6.71 200.45 
464.721* 904.3 322.99 329.04 328.87 330.49 0.007777 6.62 200.78 
460.616* 904.3 322.88 329.05 328.72 330.44 0.00714 6.44 204.59 
456.510* 904.3 322.77 329.05 328.46 330.39 0.006639 6.29 208.47 
452.405* 904.3 322.66 329.06 328.48 330.35 0.006155 6.13 212.99 
448.300* 904.3 322.55 329.07 328.42 330.3 0.005703 5.98 217.93 
444.1949 904.3 322.44 329.08   330.26 0.005292 5.82 223.16 
440.323* 904.3 322.39 328.98   330.19 0.005318 5.83 216.19 
436.452* 904.3 322.33 328.8 328.35 330.15 0.006026 6.13 206 
432.580* 904.3 322.28 328.35 328.35 330.08 0.008295 6.87 183.02 
428.709* 904.3 322.22 328.2 328.3 330.03 0.008986 7.06 178.97 
424.838* 904.3 322.17 328.4 328.03 329.87 0.006987 6.41 197.4 
420.966* 904.3 322.11 328.6 327.85 329.75 0.00529 5.73 219.02 
417.0953 904.3 322.06 328.73 327.58 329.67 0.00434 5.27 239.98 
414.109 904.3 321.94 328.88 327.29 329.59 0.002858 4.43 257.68 
411.123* 904.3 321.71 328.91 327.17 329.57 0.002576 4.32 266.4 
408.137* 904.3 321.47 328.93 327.09 329.55 0.002336 4.21 275.42 
405.151* 904.3 321.23 328.94 326.97 329.53 0.002152 4.13 285.01 
402.165* 904.3 320.99 328.96 326.9 329.52 0.001973 4.04 296.75 
399.18 904.3 320.75 328.99 326.8 329.5 0.001756 3.86 310.49 
390 Bridge               
381.2649 904.3 320.62 328.61 327.21 329.35 0.002912 4.57 258.25 
378.022* 904.3 320.6 328.58 327.27 329.34 0.00299 4.68 256.98 
374.779* 904.3 320.57 328.53 327.31 329.33 0.003151 4.85 255.52 
371.536* 904.3 320.55 328.5 327.15 329.32 0.003302 5 256.38 
368.293* 904.3 320.53 328.5 327.58 329.3 0.003265 5.01 261.69 
365.051 904.3 320.51 328.53 327.48 329.28 0.003148 4.95 270.15 
361.808* 904.3 320.37 328.03 328.03 329.23 0.005845 6.34 243 
358.565* 904.3 320.24 327.33 327.84 329.14 0.009343 7.61 203.73 
355.323* 904.3 320.1 326.92 327.27 329.07 0.011481 8.22 188.75 
352.080* 904.3 319.97 326.55 327.08 329 0.013531 8.72 177.6 
348.837* 904.3 319.84 327.27 326.85 327.91 0.003792 5.06 325.16 
345.595* 904.3 319.7 327.37 326.58 327.86 0.002826 4.47 361.7 
342.352* 904.3 319.57 327.43 326.35 327.82 0.002203 4.03 394.85 
339.11*  904.3 319.43 327.47 326.13 327.8 0.001767 3.66 426.34 
335.8674 916.3 319.3 327.5 325.84 327.78 0.001493 3.41 456.04 
326.455* 916.3 319.1 326.31 326.31 327.65 0.006003 6.37 228.5 
317.043* 916.3 318.9 325.05 325.79 327.47 0.01151 7.91 164.41 
307.631* 916.3 318.69 324.1 325.15 327.3 0.016824 8.72 135.6 
298.2188 916.3 318.49 325.78 324.58 326.61 0.003062 4.64 265.37 
292.954* 916.3 318.39 325.55   326.57 0.003865 5.14 244.69 
287.689* 916.3 318.29 325.33   326.53 0.004702 5.59 227.79 
282.425* 916.3 318.19 325.32   326.5 0.004656 5.6 231.99 
277.161* 916.3 318.09 325.41   326.43 0.004114 5.34 247.51 
271.896* 916.3 317.99 325.5   326.36 0.003561 5.04 264.86 
266.632* 916.3 317.89 325.57   326.31 0.003107 4.75 281.86 
261.367* 916.3 317.79 325.63   326.26 0.002716 4.47 298.27 
256.103* 916.3 317.69 325.68   326.22 0.002406 4.21 313.63 
250.8387 916.3 317.59 325.71   326.19 0.002136 3.96 328.63 
246.124* 916.3 317.51 325.69   326.18 0.002133 4 325.81 
241.409* 916.3 317.43 325.66   326.17 0.002133 4.04 323.16 
236.694* 916.3 317.35 325.64   326.16 0.002137 4.08 320.59 
231.980* 916.3 317.26 325.62   326.14 0.002145 4.12 318.07 
227.265* 916.3 317.18 325.59   326.13 0.002154 4.15 315.67 
222.551* 916.3 317.1 325.57   326.12 0.002167 4.19 313.33 
217.836* 916.3 317.02 325.54   326.11 0.002181 4.22 311.05 
213.121* 916.3 316.94 325.52   326.1 0.002197 4.25 308.93 
208.407* 916.3 316.85 325.5   326.09 0.002201 4.27 307.22 
203.692* 916.3 316.77 325.47   326.08 0.002203 4.28 305.82 
198.978 916.3 316.69 325.46 323.23 326.06 0.002199 4.29 304.89 
194.002* 916.3 316.7 325.45   326.05 0.002169 4.28 303.6 
189.026* 916.3 316.7 325.44   326.04 0.002154 4.29 303.3 
184.051* 916.3 316.71 325.43   326.03 0.002136 4.3 303.91 
179.075* 916.3 316.72 325.43   326.02 0.002099 4.28 305.44 
174.100* 916.3 316.73 325.42   326 0.002079 4.29 307.6 
169.124* 916.3 316.73 325.41   325.99 0.002079 4.31 311.22 
164.148* 916.3 316.74 325.42   325.97 0.001988 4.23 317.64 
159.173* 916.3 316.75 325.43   325.96 0.001891 4.15 325.11 
154.197* 916.3 316.75 325.45   325.94 0.001784 4.05 333.6 
149.2221 916.3 316.76 325.46 322.55 325.92 0.001676 3.93 343.2 
145.340* 916.3 316.73 325.4   325.91 0.001851 4.12 329.26 
141.459* 916.3 316.71 325.33   325.89 0.002053 4.32 315.54 
137.578* 916.3 316.68 325.26   325.88 0.002281 4.53 302.04 
133.697* 916.3 316.65 325.16   325.86 0.002571 4.77 288.01 
129.815* 916.3 316.62 325.05   325.84 0.002917 5.03 273.61 
125.934* 916.3 316.6 324.91   325.82 0.00337 5.34 258.05 
122.053* 916.3 316.57 324.74   325.79 0.003932 5.68 241.67 
118.172* 916.3 316.54 324.64   325.76 0.004248 5.84 231.35 
114.290* 916.3 316.51 324.56   325.74 0.004468 5.94 225.48 
110.409* 916.3 316.49 324.41   325.71 0.005053 6.22 216.81 
106.528* 916.3 316.46 324.26   325.68 0.005614 6.45 209.55 
102.647* 916.3 316.43 324.23   325.65 0.005731 6.47 208.44 
98.7659* 916.3 316.4 324.2   325.63 0.005798 6.47 208.34 
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94.8847* 916.3 316.38 324.18 323.25 325.6 0.005807 6.44 209.12 
91.00345 916.3 316.35 324.17 323.14 325.57 0.005832 6.41 210.3 
85.4963* 916.3 316.31 324.14 323.25 325.54 0.005675 6.38 210.61 
79.9891* 916.3 316.28 323.68 323.33 325.46 0.007479 7.09 188.98 
74.4820* 916.3 316.24 322.98 322.98 325.35 0.010837 8.01 157.32 
68.9748* 916.3 316.21 322.91 322.91 325.26 0.010513 7.92 157.15 
63.4677* 916.3 316.18 322.9 322.83 325.18 0.010007 7.79 159.29 
57.9606* 916.3 316.14 322.91 322.84 325.11 0.009442 7.65 162.3 
52.4534* 916.3 316.11 322.93 322.79 325.03 0.008812 7.47 166.53 
46.9463* 916.3 316.07 322.97 322.75 324.94 0.008063 7.24 172.65 
41.4391* 916.3 316.04 323.04 322.91 324.86 0.007249 6.98 180.46 
35.9320* 916.3 316 323.1 322.7 324.78 0.006567 6.73 188.58 
30.4249 916.3 315.97 323.14 322.53 324.72 0.006008 6.51 195.19 
 
River Sta Top Width Froude RH Shear Total Shear LOB Shear Chan Shear ROB 
(m) # Chl (m) (N/m2) (N/m2) (N/m2) (N/m2) 
2544.986 60.69 0.76 3.23 139 116.8 249.26 84.82 
2540.31* 61.48 0.73 3.34 132.48 111.95 236.32 88.36 
2535.65* 62.4 0.71 3.42 126.21 107.34 225.28 90.17 
2530.98* 63.63 0.69 3.49 119.81 103.05 214.63 89.81 
2526.31* 65.25 0.66 3.52 113.31 97.49 204.28 90.65 
2521.646 67.49 0.64 3.53 106.22 91.34 193.24 90.41 
2512.21* 67.42 0.7 3.31 115.19 100.57 224.49 77.07 
2502.78* 64.61 0.69 3.37 112.64 94.87 219.12 66.77 
2493.35* 62.17 0.63 3.63 100.59 80.84 187.3 63.2 
2483.92* 63.41 0.58 3.72 87.56 69.63 162.66 49.48 
2474.495 65.34 0.54 3.78 76.15 59.79 142.03 38.76 
2469.70* 63.63 0.56 3.78 79.96 60.94 152.04 45.2 
2464.91* 62.7 0.58 3.7 84.38 61.73 165.98 52.83 
2460.11* 61.99 0.61 3.6 89.17 62.26 182.58 60.72 
2455.32* 61.47 0.65 3.44 95.13 62.74 204.43 69.37 
2450.533 59.68 0.74 3.11 112.59 65.16 258.98 92.48 
2438.58* 47.4 0.93 3.21 190.21 113.2 379.17 147.81 
2426.64* 47.51 1.19 2.8 287.64 166.89 555.42 242.66 
2414.7 63.71 0.62 3.72 102.15 58.6 169.99 116.72 
2409.88* 61.32 0.65 3.77 111.98 69.35 183.85 119.68 
2405.07* 60.69 0.68 3.71 118.43 74.9 196.52 122.92 
2400.26* 59.99 0.71 3.64 126.03 81.32 210.74 126.74 
2395.44* 59.35 0.75 3.53 136.65 89.92 230.83 132.14 
2390.63* 58.09 0.8 3.41 150.87 99.79 255.71 141.68 
2385.823 56.56 0.82 3.38 159.91 105.44 267.5 149.11 
2377.30* 74.97 0.8 2.82 126.26 84.63 260.18 114.97 
2368.79* 65.42 1.06 2.46 209.22 177.94 422.86 113.02 
2360.277 47.49 1.24 2.68 335.83 260.22 544.42 156.41 
2345.73* 48.89 1.39 2.49 387.82 336.06 657.28 158.24 
2331.19* 57.99 1.58 2.03 412.01 446.57 808.1 151.37 
2316.657 64.76 0.63 3.76 106.45 112.28 167.23 77.41 
2311.65* 64.5 0.66 3.67 112.44 116.36 180.85 80.77 
2306.65* 63.9 0.69 3.58 119.74 121.77 196.3 84.53 
2301.65* 63.11 0.74 3.45 129.79 129.89 217.46 89.11 
2296.65* 61.67 0.78 3.34 141.69 140.79 239.5 93.79 
2291.64* 59.87 0.83 3.24 153.98 155.42 261.08 96.18 
2286.64* 58.74 0.82 3.25 153.05 157.95 258.26 91.44 
2281.64* 58.04 0.8 3.28 147.45 155.32 246.55 85.17 
2276.645 43.7 0.98 3.5 241.09 215.08 338.35 150.64 
2270.45* 44.41 1.05 3.34 266.37 232.55 371.91 173.38 
2264.25* 58.39 0.93 3.03 186.96 183.03 297.21 117.73 
2258.06* 58.12 1.11 2.73 248.97 232.73 389.92 162.64 
2251.86* 59.2 1.21 2.56 285.87 247.85 440.72 203.23 
2245.67* 61.6 1.31 2.4 320.2 247.79 487.43 255.51 
2239.47* 63.8 1.42 2.24 361.36 261.97 539.08 314.68 
2233.285 64.48 1.53 2.11 415.28 289.29 592.06 393.65 
2228.61* 64.83 1.43 2.22 370.39 262.08 529.49 349.61 
2223.95* 67.64 0.88 3.02 173.34 135.1 238.55 163.38 
2219.28* 68.11 0.89 2.98 176.38 137.49 246.8 164.67 
2214.62* 68.95 0.91 2.92 179.42 140.17 256.43 165.35 
2209.95* 69.89 0.99 2.73 201.29 156.4 297.79 181.99 
2205.29* 71.92 0.98 2.69 195.58 153.4 297.35 174.21 
2200.62* 75.9 0.95 2.65 180.36 144.62 284.39 157.6 
2195.95* 75.76 1.1 2.38 225.58 171.22 367.26 199 
2191.292 75.79 1.19 2.24 253.63 182.7 418.99 227.84 
2186.96* 77.04 0.96 2.59 182.92 140.32 290.17 165.51 
2182.64* 76.66 1.05 2.44 211.03 162.27 343.6 187.35 
2178.32* 76.62 1.1 2.37 224.71 175.9 371.13 195.94 
2173.99* 77.48 0.96 2.61 180.89 146.38 291.85 158.75 
2169.67* 77.26 1.05 2.45 207.51 169.7 343.98 177.88 
2165.35* 77.37 1.1 2.38 219.89 182.72 371.02 185.08 
2161.02* 77.72 1.13 2.32 227.31 191.07 390.71 188.51 
2156.70* 79.84 0.93 2.61 169.87 148.65 283.54 142.41 
2152.38* 79.82 1.05 2.4 200.54 178 346.67 163.22 
2148.059 81.19 0.92 2.6 163.04 147.33 276.03 134.55 
2143.07* 81.78 0.9 2.62 158.06 142.62 269.76 129.94 
2138.1*  82.26 0.92 2.58 161.38 145.06 280.18 131.44 
 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN) 
ALTERNATIVA SUR  
    
 
Juan Pedro Palao Puche Anejo 10: Diseño hidráulico de las obras de ingeniería fluvial para la protección del puente sobre el río Lucena A.10.94 
 
2133.12* 83.16 0.91 2.58 157.22 140.15 276.42 127.79 
2128.14* 84.44 0.89 2.59 149.74 131.82 266.31 122.1 
2123.16* 85.93 0.86 2.61 141.23 122.43 254.04 115.96 
2118.18* 95.21 0.85 2.44 129.51 99.63 251.72 113.92 
2113.20* 95.28 1.02 2.13 166.54 133.87 342.26 136.14 
2108.22* 95.62 1.11 1.99 188.67 161.62 396.12 143.16 
2103.242 95.91 1.19 1.87 206.56 190.41 441.45 142.63 
2098.22* 95.77 1.19 1.88 207.8 183.67 447.66 148.9 
2093.21* 95.58 1.2 1.88 209.57 177.12 455 155.26 
2088.20* 95.35 1.21 1.87 211.23 170.34 462.9 161.11 
2083.19* 94.83 1.22 1.86 214.82 164.69 473.12 168.28 
2078.18* 93.36 1.24 1.86 220.42 161.33 486.34 175.86 
2073.16* 76.68 1.33 2.01 281.04 168.94 542.16 260.79 
2068.15* 97.82 0.7 2.74 97.27 75.72 181.24 86.06 
2063.14* 99.96 0.65 2.84 85.95 69.03 159.44 75.04 
2058.13 102.19 0.6 2.94 75.08 61.84 138.32 65.25 
2054.38* 98.8 0.65 2.82 84.47 60.25 162.32 75.33 
2050.63* 90.47 0.65 2.96 89.01 56.12 165.66 81.38 
2046.88* 85.28 0.63 3.11 86.4 50.93 156.62 78.74 
2043.14* 78.41 0.6 3.41 86.59 60.25 146.51 74.44 
2039.39* 77.13 0.58 3.5 82.76 55.03 139.32 71.22 
2035.64* 76.6 0.56 3.59 78.71 49.34 131.6 68.05 
2031.89* 76.51 0.54 3.65 74.67 43.39 124.87 64.9 
2028.15* 76.51 0.52 3.71 70.74 37.93 118.27 61.78 
2024.40* 76.55 0.5 3.76 66.95 32.91 112.05 58.72 
2020.65* 76.62 0.48 3.82 63.32 28.27 105.73 55.85 
2016.90* 76.74 0.46 3.86 59.87 24.16 99.97 53.02 
2013.16 76.91 0.44 3.92 56.6 20.4 94.17 50.4 
2008.47* 75.2 0.44 4.01 57.54 19.45 93.89 51.39 
2003.78* 72.65 0.44 4.16 58.65 20.87 92.53 52.09 
1999.09* 70.05 0.43 4.32 59.01 21.23 89.67 52.92 
1994.40* 68.45 0.43 4.43 58.84 20.35 86.9 53.58 
1989.71* 67.37 0.42 4.51 58.49 19.11 84.33 54.11 
1985.03* 66.52 0.41 4.58 58.05 17.88 81.78 54.54 
1980.34* 65.86 0.41 4.63 57.56 16.66 79.25 54.92 
1975.654 65.35 0.4 4.65 57.08 15.51 76.87 55.24 
1971.79* 64.52 0.4 4.69 57.86 16.56 78.07 55.97 
1967.92* 63.82 0.41 4.72 58.61 17.64 79.38 56.62 
1964.06* 63.11 0.41 4.75 59.3 18.7 80.54 57.26 
1960.20* 62.38 0.41 4.78 59.9 19.7 81.46 57.86 
1956.34* 61.8 0.42 4.8 60.46 20.7 82.42 58.4 
1952.47* 61.47 0.42 4.8 61 21.68 83.55 58.89 
1948.61* 61.2 0.42 4.8 61.49 22.56 84.62 59.4 
1944.75* 60.82 0.42 4.8 61.85 23.17 85.35 59.95 
1940.88* 60.67 0.42 4.79 62.11 23.57 86.09 60.48 
1937.02* 60.83 0.42 4.75 62.32 23.92 87.07 60.96 
1933.16* 61.18 0.43 4.7 62.44 24.12 88.2 61.41 
1929.301 61.38 0.43 4.66 62.57 24.79 88.75 61.86 
1924.43* 62.41 0.44 4.6 63.39 27.58 93.87 61.22 
1919.55* 63.59 0.45 4.5 64.04 30.3 99.3 60.23 
1914.68* 64.48 0.47 4.41 64.67 33.81 104.64 58.72 
1909.81* 65.23 0.48 4.31 65.17 37.73 110.04 56.7 
1904.94* 66.01 0.49 4.2 65.38 41.62 115.29 54.23 
1900.07* 66.78 0.5 4.08 65.25 45.6 120.53 51.2 
1895.20* 53.43 0.47 4.93 69.09 42.53 108.14 60.53 
1890.33* 52.86 0.46 5.07 65.27 41.37 101.55 57.07 
1885.46* 53.1 0.44 5.15 61.44 40.4 95.95 52.99 
1880.591 53.55 0.44 5.2 59.92 40.09 94.2 51.32 
1874.98* 53.51 0.46 5.05 64.09 43.74 102.71 52.79 
1869.38* 53.37 0.48 4.89 68.96 48.27 112.95 54.05 
1863.78* 53.1 0.51 4.7 74.79 54.04 125.56 55.03 
1858.17* 52.62 0.55 4.49 82 61.67 141.56 55.58 
1852.57* 51.86 0.59 4.23 91.55 71.97 163.29 55.7 
1846.96* 50.46 0.66 3.92 106.17 87.69 196.4 55.18 
1841.36* 36.91 0.72 4.51 149.56 103.16 229.66 86 
1835.76* 35.39 0.77 4.41 167.91 115.09 255.12 91.48 
1830.157 33.82 0.83 4.25 194.66 132.35 292.04 99.99 
1825.81* 34.27 0.78 4.4 174.72 118.43 263.48 91.31 
1821.47* 34.65 0.74 4.54 158.7 107.05 240.38 84.31 
1817.13* 35.05 0.7 4.66 145.15 97.41 221 78.12 
1812.79* 35.49 0.67 4.76 133.44 89.09 204.45 72.49 
1808.45* 35.99 0.64 4.85 123.07 81.76 190.03 67.25 
1804.11 36.4 0.62 4.95 113.99 75.16 177 63.01 
1798 Inl Struct              
1791.09 31.4 0.98 4 254.2 155.81 368.3 127.92 
1786.75* 30.45 1.11 3.74 316.01 191.85 451.33 151.83 
1782.41* 29.98 1.19 3.61 352.94 214.34 500.34 164.26 
1778.072 29.74 1.24 3.5 381.66 231.4 539.11 173.05 
1773.06* 33.11 0.87 4.15 207.2 127.66 308.32 112.86 
1768.06* 32.94 0.97 3.95 246.47 153.42 364.86 139.66 
1763.06* 33.57 0.96 3.98 243.11 153.93 360.5 148 
1758.06* 33.48 1.03 3.86 274.49 175.68 403.81 176.31 
1753.05* 34.83 1 3.88 258.34 172.05 385.55 171.76 
1748.05* 34.77 1.09 3.71 298.8 200.85 442.45 207.72 
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1743.05* 36.35 0.99 3.89 252.31 175.43 376.21 185.15 
1738.04* 35.43 1.14 3.63 323.29 222.04 471.65 249.65 
1733.04* 34.98 1.24 3.48 376.05 255.81 538.56 306.77 
1728.041 34.62 1.34 3.36 427.3 286.9 600.4 368.27 
1722.79* 34.86 1.35 3.33 432.82 289.86 611.43 368.74 
1717.55* 35.19 1.36 3.29 436.77 291.83 621.89 366.88 
1712.30* 35.76 1.37 3.25 435.58 291.26 628.29 358.67 
1707.06* 43.44 0.84 3.95 182.41 127.34 285.49 149.04 
1701.81* 44.78 0.79 4.07 161.22 114.07 253.76 131.55 
1696.57* 46.12 0.74 4.16 144.03 102.65 228.08 117.7 
1691.32* 47.72 0.69 4.24 128.84 91.04 205.88 106.42 
1686.08* 48.99 0.65 4.31 115.8 81.21 186.53 96.77 
1680.83* 50.86 0.62 4.38 104.23 73.65 169.33 87.41 
1675.594 54.39 0.59 4.31 92.59 61.71 155.98 80.93 
1660.73 57.88 0.52 4.64 75.12 55.46 123.73 63.88 
1660  Bridge             
1645.88 56.16 0.64 4.13 107.41 80.42 174.39 88.45 
1631.025 60.52 0.55 4.35 83.65 68.39 135.32 66.33 
1624.67* 59.41 0.59 4.2 91.59 69.77 150.91 73.14 
1618.32* 57.49 0.62 4.06 101.16 69.93 168.52 82.83 
1611.98* 55.39 0.67 3.88 113.36 71.01 191.25 93.59 
1605.63* 51.94 0.73 3.7 129.47 71.27 219.78 108.45 
1599.284 47.64 0.9 3.32 183.19 83.02 309.84 149.03 
1586.62* 47.77 1.08 3 243.76 112.67 420.8 204.16 
1573.95* 53.51 1.2 2.63 266.2 122.85 501.6 250.38 
1561.294 61.87 0.6 3.72 182.62 126.98 313.36 179.36 
1547.25* 57.03 0.94 3.16 263.96 220.82 454.72 187.75 
1533.22* 46.33 1.39 2.81 564.98 512.14 827.26 332.65 
1519.187 43.43 1.75 2.51 890.91 895.99 1098.09 363.03 
1510.90* 43.9 1.69 2.57 823.21 808.59 1065.73 419.92 
1502.62* 44.65 1.67 2.58 788.2 748.77 1070.23 480.44 
1494.34* 45.64 1.68 2.55 769.69 701.05 1091.39 544.44 
1486.06* 88.23 0.71 2.97 137.69 110.53 268.38 151.37 
1477.785 88.27 0.56 3.46 97.81 78.96 179.06 111.39 
1471.68* 89.23 0.55 3.49 94.26 77.31 174.37 102.93 
1465.57* 90.9 0.54 3.53 90.48 75.42 169.12 94.5 
1459.47* 93.57 0.53 3.51 85.35 72.02 163.48 85.7 
1453.36* 101.45 0.53 3.35 80.88 68.09 165.49 81.11 
1447.26* 102.7 0.5 3.45 73.75 63.91 149.33 69.25 
1441.16 104.33 0.47 3.53 67.23 60.18 135.8 58.07 
1436.87* 104.39 0.5 3.4 72.6 63.66 153.47 63.99 
1432.58* 105.05 0.54 3.21 79.66 68.47 178.28 70.39 
1428.29* 103.87 0.59 3.03 89.85 74.94 212.33 81.04 
1424.00* 95.36 0.59 3.21 94.79 80.87 213.97 79.81 
1419.71* 91.57 0.57 3.31 90.1 77.98 200.08 73.07 
1415.42* 87.64 0.57 3.43 94.5 90.18 204.32 63.91 
1411.13* 88.99 0.57 3.39 93.49 92.25 206.51 60.54 
1406.84* 85.31 0.53 3.63 86.57 93.69 181.55 52.21 
1402.55* 86.13 0.51 3.69 82.27 89.69 171.57 50.95 
1398.26* 86.61 0.49 3.77 78.04 85.24 161.14 49.91 
1393.98 87.05 0.47 3.85 74.04 80.62 151.19 49.04 
1390.16* 86.94 0.48 3.81 75.63 79.85 156.79 51.6 
1386.34* 86.9 0.49 3.77 77.03 78.63 162.12 54.08 
1382.52* 87.13 0.5 3.71 78.29 76.82 167.62 56.56 
1378.70* 62.12 1.08 2.49 271.9 218.48 647.73 161.65 
1374.89* 66.05 0.99 2.54 228.22 251.78 554.28 110.9 
1371.07* 64.76 0.97 2.62 224.38 263.71 530.64 109.49 
1367.25* 63.43 0.92 2.75 214.08 259.32 487.85 107.39 
1363.43* 65.2 0.84 2.93 183.55 215.32 407.14 100.66 
1359.62 65.91 0.8 3.02 173.74 198.97 379.59 99.08 
1355.80* 64.73 0.86 2.88 190.93 220.22 422.19 104.45 
1351.98* 65.69 0.82 2.97 177.66 200.78 387 100.83 
1348.17* 67.84 0.77 3.03 160.14 179.11 347.74 93.97 
1344.35* 73.22 0.75 2.93 144.45 167.29 328.05 84.52 
1340.54* 76.37 0.7 2.98 128.89 147.76 292.95 78.18 
1336.724 77.52 0.65 3.12 116.62 128.58 257.95 74.14 
1332.72* 77.36 0.67 3.1 121.4 129.49 267.66 79.12 
1328.72* 77.19 0.68 3.09 126.13 129.63 276.62 84.34 
1324.73* 76.6 0.69 3.11 128.98 131.9 279.09 88.13 
1320.73* 76.51 0.7 3.1 132.48 130.13 284.92 92.83 
1316.73* 76.43 0.71 3.1 135.66 127.74 289.82 97.41 
1312.74* 76.76 0.72 3.07 138.95 126.33 296.58 101.72 
1308.74* 76.63 0.72 3.07 141.32 123.92 299.44 105.63 
1304.74* 76.54 0.72 3.08 142.74 122.32 298.74 108.73 
1300.74* 77.14 0.73 3.07 143.98 118.94 300.16 111.65 
1296.75* 78.81 0.74 3.01 145.17 117.13 305.44 113.84 
1292.75* 84.76 0.74 2.87 139.05 114.24 305.43 109.39 
1288.75* 85 0.71 2.94 134.05 104.43 286.6 108.35 
1284.75* 85.28 0.69 3 129.48 95.51 270.65 107.13 
1280.76* 85.51 0.67 3.08 124.8 86.77 253.38 105.68 
1276.764 85.63 0.65 3.14 120.44 79.28 238.1 104.03 
1272.77* 85.02 0.67 3.12 124.79 84.84 248.64 106.97 
1268.77* 84.33 0.68 3.08 129.74 90.99 260.58 110.31 
1264.78* 83.54 0.7 3.05 135.53 97.87 274.32 114.23 
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1260.79* 82.7 0.72 3 142.18 105.51 290.63 118.68 
1256.80* 81.54 0.75 2.94 151.33 114.92 312.09 124.98 
1252.80* 79.79 0.75 2.99 153 115.67 311 126.63 
1248.81* 79.02 0.76 3 155.39 116.55 315.2 128.65 
1244.82* 77.15 0.84 2.83 182.47 139.81 378.42 147.69 
1240.83* 79.76 0.85 2.73 179.51 104.61 385.37 154.59 
1236.83* 78.52 0.88 2.67 192.9 117.73 415.21 164.16 
1232.84* 79.4 0.86 2.72 183.7 117.25 392.9 156.91 
1228.85* 78.69 0.9 2.64 198.04 133.15 427.63 165.84 
1224.86* 78.32 0.93 2.58 208.8 148.1 453.31 171.45 
1220.867 78.07 0.96 2.53 218.46 163.64 476.51 175.43 
1216.76* 79.15 0.96 2.51 217.07 160.3 476.82 174.67 
1212.67* 80.3 0.96 2.48 215.54 157.3 476.57 173.69 
1208.57* 81.27 0.96 2.46 216.01 157.39 480.08 173.49 
1204.47* 82.19 0.96 2.43 216.36 156.94 483.62 173.39 
1200.37* 83.2 0.97 2.4 216.79 156.36 487.41 173.43 
1196.28* 84.31 0.97 2.36 216.48 154.83 490.42 173.07 
1192.18* 85.4 0.97 2.33 216.94 153.95 494.64 173.3 
1188.08* 86.45 0.98 2.3 217.09 151.83 498.63 173.73 
1183.98* 87.5 0.98 2.26 217.7 150.53 503.3 174.36 
1179.88* 88.63 0.99 2.23 218.01 149.07 507.74 174.75 
1175.79* 89.54 1 2.19 219.34 149.1 513.93 175.55 
1171.693 90.4 1 2.16 220.2 148.27 519 176.33 
1167.77* 90.38 1.01 2.16 221.42 149.16 520.66 176.98 
1163.85* 90.24 1.01 2.16 223.76 151.2 524.03 178.31 
1159.93* 90.06 1.02 2.16 225.97 152.65 527.21 179.79 
1156.02* 89.87 1.03 2.16 228.09 153.86 530.29 181.29 
1152.10* 89.53 1.03 2.16 231.15 156.62 534.32 183.14 
1148.18* 88.93 1.04 2.16 234.98 160.22 539.09 185.48 
1144.26* 88.26 1.05 2.16 239.2 164.48 544.33 188.02 
1140.34* 87.8 1.06 2.15 242.58 167.47 548.76 190.23 
1136.43* 87.4 1.07 2.15 246.32 170.75 553.53 192.76 
1132.51* 87.01 1.08 2.15 250.52 175.22 558.6 195.33 
1128.59* 86.84 1.08 2.14 253.57 177.41 562.47 197.65 
1124.67* 86.8 1.09 2.13 255.73 179.13 565.37 199.22 
1120.75* 86.77 1.1 2.12 258.87 181.47 569.11 201.63 
1116.84* 86.78 1.1 2.11 260.89 183.29 571.57 203.1 
1112.92* 81.3 1.13 2.18 282.31 251.56 587.4 205.37 
1109.004 81.19 1.14 2.17 287.32 260.25 593.61 208.23 
1105.41* 81.26 1.16 2.15 294.52 267.9 611.34 213.9 
1101.82* 81.31 1.18 2.12 301.98 276.08 630.2 219.71 
1098.24* 81.32 1.2 2.11 309.19 284.28 647.39 225.54 
1094.65* 81.3 1.22 2.09 316.23 291.89 664.3 231.41 
1091.06* 81.26 1.23 2.07 323.19 298.7 680.78 237.45 
1087.48* 81.4 1.25 2.05 329.3 305.29 697.2 242.74 
1083.89* 81.54 1.27 2.04 336.05 311.58 713.95 248.77 
1080.30* 81.73 1.28 2.02 341.26 316.73 728.54 253.71 
1076.71* 81.81 1.3 2.01 348.09 322.1 744.65 260.15 
1073.13* 81.75 1.32 2 355.01 327.06 760.69 266.79 
1069.54* 81.66 1.33 1.98 361.96 331.78 776.89 273.55 
1065.95* 81.59 1.35 1.97 369.22 336.63 792.95 280.68 
1062.36* 80.89 1.37 1.96 380.13 342.89 813.33 290.8 
1058.78* 80.19 1.39 1.97 390.84 347.57 830.38 301.65 
1055.19* 80.1 1.41 1.95 399.36 352.53 848.82 310.06 
1051.60* 80.23 1.42 1.94 406.35 356.54 865.28 317.29 
1048.01* 80.38 1.44 1.93 413.78 360.7 883.01 324.87 
1044.43* 80.54 1.46 1.91 421.18 364.49 900.68 332.51 
1040.84* 80.72 1.47 1.9 428.51 367.87 918.34 340.17 
1037.25* 80.92 1.49 1.88 435.79 370.94 936.02 347.85 
1033.66* 81.12 1.51 1.87 443.15 373.61 953.74 355.69 
1030.081 81.27 1.53 1.85 450.79 376.65 971.6 363.76 
1026.27* 81.89 1.49 1.87 436.3 379.26 933.64 350.31 
1022.46* 82.47 1.46 1.89 423.56 382.42 899.22 338.29 
1018.66* 83.07 1.44 1.9 412.07 385.53 867.65 327.32 
1014.85* 83.71 1.41 1.91 401.51 388.5 838.37 317.11 
1011.04* 84.28 1.39 1.92 392.6 394.71 812.18 307.92 
1007.24* 84.89 1.37 1.93 384.21 400.76 787.61 299.14 
1003.43* 85.62 1.35 1.93 376.2 406.82 764.48 290.62 
999.627* 86.84 1.33 1.92 366.47 411.96 741.06 280.51 
995.821* 88.91 1.3 1.91 353.72 415.15 715.62 267.95 
992.014* 89.88 1.29 1.9 349.32 423.58 701.13 262.15 
988.207* 91.17 1.27 1.88 344.24 431.71 686.63 255.74 
984.400* 91.67 1.27 1.86 345.52 445.74 681.44 254.02 
980.594* 92.14 1.27 1.85 346.96 460.2 676 252.32 
976.7876 92.61 1.27 1.83 348.56 475.34 670.06 250.65 
973.080* 92.6 1.23 1.88 331.92 449.67 634.66 240.27 
969.373* 92.58 1.19 1.93 315.78 425.36 600.81 230.03 
965.666* 92.52 1.15 1.98 301.21 404 569.97 220.67 
961.96*  92.46 1.12 2.03 287.62 384.45 542.01 211.75 
958.253* 92.42 1.08 2.09 273.26 363.23 511.9 202.43 
954.546* 92.35 1.06 2.12 265.9 353.8 498.78 197.06 
950.839* 92.28 1.05 2.15 259.31 344.81 486.56 192.33 
947.132* 92.21 1.03 2.19 252.49 333.75 473.2 187.74 
943.425* 92.21 1.02 2.22 245.82 322.26 460.69 183.3 
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939.718* 92.27 1 2.25 239.33 311.2 448.68 178.96 
936.011* 92.36 0.98 2.28 232.87 300.71 436.72 174.53 
932.304* 92.45 0.97 2.32 226.4 291.01 424.63 170 
928.597* 92.59 0.95 2.35 219.25 280.38 410.96 165.03 
924.890* 92.7 0.93 2.39 211.57 269.8 395.89 159.6 
921.183* 92.92 0.9 2.46 200.18 253.77 372.48 151.84 
917.476* 93.12 0.87 2.51 191.77 242.16 355.82 145.92 
913.77*  93.32 0.85 2.56 183.54 231.13 339.38 140.04 
910.063* 93.5 0.83 2.61 175.61 220.83 323.52 134.29 
906.356* 93.71 0.8 2.66 168.05 211.05 308.47 128.78 
902.649* 93.9 0.78 2.71 160.83 201.89 294.07 123.44 
898.9424 92.54 1.01 2.27 233.46 314.32 461.05 165.55 
894.850* 85.85 1 2.43 240.5 303.69 446.23 174.88 
890.757* 78.89 0.93 2.71 232.86 269.42 395.96 178.56 
886.665* 78.3 0.89 2.8 220.15 250.47 368.57 170.86 
882.573* 77.29 0.89 2.85 219.11 245.48 362.6 171.33 
878.480* 76.53 0.88 2.88 217.56 240.38 356.73 171.27 
874.388* 75.34 0.86 2.95 214.27 231.54 345.5 171.01 
870.296* 75.21 0.86 2.97 212.45 227.65 342.01 170.05 
866.203* 75.18 0.85 2.98 210.64 223.73 338.96 169.08 
862.111* 75.23 0.85 2.99 208.76 219.56 336.12 168.13 
858.019* 75.26 0.84 3 206.65 214.71 332.77 167.22 
853.927* 75.17 0.84 3.01 204.27 210.62 328.61 165.76 
849.834* 75.12 0.83 3.03 201.17 205.91 323.33 163.72 
845.742* 75.09 0.82 3.04 198.04 201.25 318.19 161.64 
841.650* 75.07 0.81 3.06 195.13 196.88 313.49 159.68 
837.5578 75.07 0.8 3.07 192.18 192.5 308.89 157.7 
830.918* 74.57 0.79 3.14 189.05 185.1 299.84 159.19 
824.28*  74.04 0.78 3.2 185.8 177.64 290.96 160.41 
817.641* 73.51 0.76 3.27 182.51 170.28 282.48 161.41 
811.002* 73.01 0.75 3.33 179.18 163.08 274.42 162.13 
804.363* 72.52 0.74 3.38 175.81 156.01 266.71 162.63 
797.724* 71.99 0.73 3.44 172.41 149.01 259.17 163 
791.085* 71.5 0.71 3.49 169 142.31 252.03 163.1 
784.4465 71.01 0.7 3.53 165.66 136 245.18 162.98 
779.572* 72.42 0.69 3.55 158.34 130.89 236.24 155.94 
774.697* 73.39 0.67 3.6 150.44 126.89 224.46 147.27 
769.823* 74.13 0.64 3.67 142.42 123.02 211.7 138.15 
764.948* 74.91 0.62 3.73 134.55 118.53 199.26 129.49 
760.074* 75.79 0.6 3.8 126.82 113.29 187.2 121.44 
755.200* 75.9 0.58 3.9 119.17 108.8 173.65 112.93 
750.325* 75.87 0.55 4.01 111.88 104.11 160.69 105.02 
745.451* 75.63 0.53 4.13 104.94 99.24 148.23 97.76 
740.576* 75.69 0.51 4.24 98.5 94.84 137.36 90.63 
735.702* 75.72 0.49 4.34 92.46 90.48 127.32 84.03 
730.8281 75.76 0.47 4.45 86.81 86.22 118.1 77.93 
724.564* 75.7 0.48 4.35 91.33 94.35 128.34 77 
718.300* 75.64 0.5 4.25 95.58 102.81 138.73 74.73 
712.037* 75.68 0.52 4.13 99.39 111.43 149.08 70.88 
705.773* 76.24 0.53 4 102.82 119.38 160.05 66.04 
699.510* 76.57 0.55 3.89 105.08 126.15 168.73 59.54 
693.246* 76.4 0.55 3.81 105.37 131.29 172.72 50.86 
686.982* 75.79 0.54 3.76 103.99 134.11 171.92 41.17 
680.7193 74.52 0.54 3.75 103.96 136.8 169.75 32.65 
676.059* 74.67 0.56 3.68 110.38 143.43 185.2 36.97 
671.399* 74.82 0.59 3.6 117.67 150.86 202.76 41.82 
666.740* 74.98 0.62 3.5 126.16 159.42 223.27 47.36 
662.080* 75.19 0.66 3.39 136.73 169.96 249.01 53.92 
657.420* 75.91 0.72 3.21 152.98 185.53 290.34 63 
652.760* 73.79 0.77 3.15 172.09 197.54 328.15 78.91 
648.101* 67.83 0.82 3.22 202.56 213.15 369.28 113.4 
643.441* 61.36 0.95 3.11 270.38 273.13 479.25 164.45 
638.7815 54.05 1.03 3.17 327.93 339.17 541.08 193.12 
630.121* 54.66 1.11 3.02 358.38 350.88 603.47 227.96 
621.460* 55.77 1.15 2.92 370.88 342.21 630.77 256.84 
612.800* 59.76 0.97 3.13 276.29 246.29 468.9 205.69 
604.139* 63.66 0.88 3.19 228.67 192.34 393.02 184.22 
595.4793 66.97 0.8 3.25 191.97 152.58 332.42 165.33 
587.711* 59.01 1.09 2.85 327.9 253.01 562.88 285.02 
579.943* 58.68 1.17 2.74 363.72 287.13 632.51 301.4 
572.176* 59.54 1.25 2.59 399.51 322.99 708.93 305.77 
564.408* 60.06 1.34 2.45 445.81 371.23 798.13 298.76 
556.640* 59.22 1.44 2.35 511.52 433.09 902.18 315.66 
548.872* 59.15 1.54 2.23 579.85 502.73 1007.97 302.84 
541.1052 84.03 0.69 3.08 143.63 132.41 257.23 78.82 
534.636* 81.83 0.72 3.06 154.66 141.11 277.92 94.48 
528.167* 80.49 0.75 3 166.11 149.28 302.17 112.95 
521.698* 77.63 0.8 2.98 184.5 163.92 333.6 135.7 
515.229* 74.99 0.88 2.85 217.28 189.18 395.6 172.86 
508.760* 70.93 0.85 3.04 214.76 188.52 370.34 175.31 
502.291* 71.42 0.83 3.06 209.74 182.69 359.93 180 
495.822* 74.02 0.78 3.11 188.65 162.66 322.2 171.6 
489.3534 77.44 0.7 3.22 154.88 125.2 260.88 167.96 
485.248* 75.1 0.71 3.28 159.36 131.87 268.37 159.6 
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481.142* 74.81 0.75 3.19 170 140.99 295.91 160.23 
477.037* 69.72 0.95 2.82 248.99 204.86 450.97 210.32 
472.932* 64.67 0.93 3 250.19 212.22 433.8 192.93 
468.826* 62.98 0.92 3.07 245.76 207.22 425.04 183.22 
464.721* 61.02 0.9 3.16 240.8 200.26 411.63 179.23 
460.616* 59.76 0.86 3.27 228.75 185.09 386.39 180.48 
456.510* 59.42 0.84 3.33 216.77 173.31 366.41 171.32 
452.405* 59.32 0.81 3.39 204.42 161.71 346.32 161.21 
448.300* 59.35 0.78 3.44 192.28 150.27 326.86 152.2 
444.1949 59.6 0.75 3.48 180.62 139.75 308.69 142.16 
440.323* 54.45 0.76 3.72 194.06 156.71 309.45 141.76 
436.452* 54.51 0.8 3.59 212.02 166.41 344.05 158.56 
432.580* 53.31 0.93 3.3 268.07 200.52 442.38 205.13 
428.709* 54.34 0.97 3.18 279.92 209.12 470.54 209.16 
424.838* 55.58 0.86 3.41 233.84 173.45 381.99 189.91 
420.966* 55.69 0.75 3.74 194.1 147.59 301.08 164.91 
417.0953 59.21 0.68 3.81 162.16 137.02 252.94 130.31 
414.109 60.58 0.56 4.08 114.32 91.89 173.06 99.3 
411.123* 61.25 0.54 4.18 105.61 82.41 162.06 93.39 
408.137* 62.17 0.51 4.26 97.57 74.17 152.28 87.42 
405.151* 64.21 0.49 4.27 90.08 67.66 145.14 80.4 
402.165* 66.97 0.47 4.25 82.27 61.32 137.28 72.96 
399.18 68.15 0.44 4.33 74.61 53.92 124.76 67.62 
390 Bridge              
381.2649 65.04 0.54 3.74 106.75 51.1 182.18 103.01 
378.022* 66.35 0.56 3.67 107.7 54.06 190.22 102.87 
374.779* 70.27 0.57 3.48 107.47 53.33 202.93 103.64 
371.536* 74.33 0.59 3.32 107.49 58.12 214.98 100.6 
368.293* 77.53 0.59 3.26 104.39 61.73 215.14 95.69 
365.051 81.16 0.58 3.22 99.46 64.44 209.3 89.44 
361.808* 83.32 0.77 2.78 159.23 110.86 359.54 137.92 
358.565* 81.38 0.96 2.39 219.42 146.68 531.34 183.53 
355.323* 80.39 1.06 2.25 253.47 169.2 627.91 208.32 
352.080* 78.96 1.15 2.16 286.42 195.7 714.56 230.65 
348.837* 115.59 0.62 2.69 99.93 73.99 230.04 91.34 
345.595* 117.62 0.54 2.94 81.46 59.3 177.65 77.09 
342.352* 118.33 0.48 3.18 68.8 51.2 142.49 66.2 
339.11*  118.91 0.43 3.42 59.21 45.14 117 57.69 
335.8674 118.97 0.4 3.64 53.26 41.87 100.74 52.18 
326.455* 74.99 0.8 2.92 171.91 113.68 364.08 153.71 
317.043* 59.49 1.08 2.65 299.48 150.02 593.69 244.77 
307.631* 48.01 1.27 2.7 445.89 191.34 754.77 307.43 
298.2188 66.67 0.57 3.77 113.1 52.92 191.57 109.72 
292.954* 67.95 0.64 3.45 130.73 66.99 236.69 118.34 
287.689* 65.51 0.7 3.33 153.5 84.75 281.39 136.97 
282.425* 66.63 0.7 3.32 151.74 90.41 281.51 141.01 
277.161* 67.11 0.66 3.5 141.23 94.92 254.37 130.29 
271.896* 66.95 0.62 3.73 130.2 97.16 224.8 116.24 
266.632* 67.05 0.57 3.94 119.97 97.53 199.08 102.02 
261.367* 66.68 0.53 4.16 110.68 96.92 175.63 88.84 
256.103* 66.49 0.5 4.34 102.47 95.16 155.94 78.1 
250.8387 65.7 0.46 4.54 95.15 92.04 137.81 70.88 
246.124* 65.3 0.47 4.58 95.71 92.07 140.04 70.59 
241.409* 64.89 0.47 4.6 96.2 92.09 142.12 70.08 
236.694* 64.52 0.47 4.61 96.68 92.09 144.23 69.49 
231.980* 64.14 0.48 4.62 97.19 92.05 146.3 68.97 
227.265* 63.76 0.48 4.62 97.63 91.93 148.35 68.33 
222.551* 63.43 0.48 4.61 98.04 91.79 150.41 67.51 
217.836* 63.06 0.49 4.6 98.42 91.57 152.43 66.67 
213.121* 62.64 0.49 4.58 98.73 91.2 154.37 65.88 
208.407* 61.82 0.49 4.59 98.99 90.3 155.44 66.31 
203.692* 61.08 0.49 4.58 99.05 89.25 156.27 66.53 
198.978 60.2 0.49 4.59 98.93 87.83 156.44 67.36 
194.002* 58.97 0.49 4.7 99.91 90.8 155.66 67.41 
189.026* 58.59 0.49 4.75 100.43 92.06 155.93 69.21 
184.051* 58.61 0.49 4.79 100.36 92.86 155.92 70.38 
179.075* 58.27 0.49 4.86 99.99 92.61 154.52 72.81 
174.100* 59.03 0.49 4.85 98.87 92.89 154.25 72.2 
169.124* 61.61 0.49 4.72 96.28 94.01 155.34 67.76 
164.148* 61.77 0.48 4.8 93.54 91.11 149.78 68.98 
159.173* 62.04 0.47 4.87 90.37 87.57 143.58 69.67 
154.197* 62.14 0.46 4.96 86.83 83.86 136.24 69.52 
149.2221 62.41 0.44 5.05 82.98 79.82 128.56 68.72 
145.340* 61.53 0.46 4.94 89.68 83.54 141.29 75.51 
141.459* 60.76 0.49 4.82 97.01 87.09 155.63 82.98 
137.578* 59.92 0.51 4.69 105.02 90.56 171.43 91.05 
133.697* 59.49 0.54 4.53 114.26 92.95 190.99 100.9 
129.815* 58.86 0.58 4.37 124.89 95.08 213.64 112.09 
125.934* 58.27 0.62 4.17 137.86 96.2 242.15 125.99 
122.053* 56.88 0.66 4 154.19 98.3 275.79 142.16 
118.172* 53.26 0.69 4.06 169.1 111.47 293.36 149.39 
114.290* 51.29 0.7 4.08 178.75 123.37 304.75 152.71 
110.409* 51.65 0.74 3.88 192.49 137.06 336.35 158.44 
106.528* 51.86 0.77 3.73 205.26 146.44 364.71 165.7 
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ALTERNATIVA SUR  
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102.647* 51.82 0.78 3.69 207.46 145.97 368.62 167.2 
98.7659* 52.03 0.78 3.66 207.83 143.69 369.49 167.57 
94.8847* 52.36 0.77 3.63 206.55 139.44 367.28 167.07 
91.00345 53.16 0.77 3.58 204.65 134.95 365.1 165.89 
85.4963* 52.79 0.77 3.63 201.89 137.14 360.24 161.58 
79.9891* 51.58 0.88 3.35 246.05 175.29 451.71 186.57 
74.4820* 42.03 1.04 3.43 364.29 232.96 595.19 285.77 
68.9748* 40.64 1.03 3.54 365.22 234.36 580.75 289.22 
63.4677* 40.68 1.01 3.6 353.02 231.29 560.34 277.26 
57.9606* 41.25 0.99 3.63 336.12 222.69 536.75 261.9 
52.4534* 44.49 0.96 3.48 300.66 210.5 509.5 220.95 
46.9463* 46.24 0.93 3.48 275.13 197.69 475.71 198.42 
41.4391* 48.5 0.88 3.47 246.78 187.27 437.62 171.98 
35.9320* 51.49 0.84 3.42 220.22 175.38 404.67 147.65 













































    PLANOS  
 





ÍNDICE DE PLANOS  
 
1. Localización 
2. Situación actual  
3. Diseño geométrico. 
3.1. Planta general 
3.2. Planta y perfil 
3.3. Secciones tipo (aquí se detallan las capas de firme). 
3.4. Secciones transversales 
3.5. Señalización y balizamiento 
4. Diseño geométrico de los nudos (incluyendo distribución de hojas al inicio). 
5. Estructuras 
5.1. Puente del barranco del Tossal de la Negra (Puente 1) 
 5.1.1. Emplazamiento  
 5.1.2. Planta y alzado  
 5.1.3. Geometría y armado del tablero 
 5.1.4. Sección tipo del tablero. Sección 3D 
 5.1.5. Secciones transversales 
 5.1.6. Sección pila y definición geométrica 
 5.1.7. Viga. Geometría y armado 
5.1.8. Sección armada de pila 
 5.1.9. Vistas sección Estribo 1  
 5.1.10. Vistas sección Estribo 2 
 5.1.11. Armado Estribo 1 
 5.1.12. Armado Estribo 2 
 5.1.13. Detalle encuentro vigas 
 5.1.14. Detalle bordillo  
 5.1.15. Detalle neoprenos 
 5.1.16. Detalle sumidero 
 5.1.17. Detalle pretil metálico 
 5.1.18. Sección y armado cimentación 
  
  
5.2. Puente sobre el rio Lucena (Puente 2) 
 5.2.0. Emplazamiento  
 5.2.1. Planta y alzado 
 5.2.2. Secciones transversales 
 5.2.3. Calados críticos y esviaje pilas 
 5.2.4. Sección tipo del tablero. Sección 3D 
 5.2.5. Geometría y armado de tablero 
 5.2.6. Sección pila y definición geométrica 




5.2.8. Sección viga. Geometría y armado 
 5.2.9. Vistas sección Estribo 1  
 5.2.10. Vistas sección Estribo 2 
 5.2.11. Armado Estribo 1 
 5.2.12. Armado Estribo 2  
 5.2.13. Detalle sumidero 
 5.2.14. Detalles 
 5.2.15. Detalle pretil metálico 
 5.2.16. Cimentaciones. Geometria y armado  
 
 5.3. Muros de contención y sostenimiento 
  5.3.1. Planta general y localización tramos 1 y 2 
  5.3.2. Planta general y localización tramo 3 
  5.3.3. Tramo 1: Secciones transversales y sección tipo del muro 
  5.3.4. Tramo 2: Secciones transversales y sección tipo del muro 
  5.3.5. Tramo 3: Secciones transversales y sección tipo del muro 
 
   
6. Hidráulica 
 6.1. Protección hidráulica del puente sobre el rio Lucena 
7. Impacto Ambiental 
 7.1. Mapa geológico 
 7.2. Mapa de planeamiento urbanístico 
 7.3. Mapa de ocupación del suelo 
 7.4. Mapa de capacidad de usos del suelo 
 7.5. Mapa de riesgo de erosión potencial 
 7.6. Mapa de peligrosidad sísmica 
 7.7. Vulnerabilidad acuíferos 
 7.8. Mapa de riesgo de inundación. PATRICOVA 
 7.9. Plano de elementos patrimoniales y zonas protegidas 


































Escollera recebada en una capa Dm = 1.2 m

































































Escollera vertida en dos capas Dm = 0.36 m
Escollera recebada en una

































































































    VALORACIÓN ECONÓMICA  
 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN). 
ALTERNATIVA SUR 
 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN) 
MEMORIA ALTERNATIVA SUR  
    
 
                                     Memoria alternativa sur  
 






















Capítulo Resumen Euros % 
1 Movimiento de tierras y demoliciones 459.244,72 18,58 
2 Firmes y pavimentos 491.057,27 19,87 
3 Obras hidráulicas 146.747,94 5,94 
4 Estructuras 1.214.801,95 49,14 
5 Señalización y balizamiento 6.082,33 0,25 
6 Varios 154.000 6,23 
        
   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.471.934,21 
 
        
   
13% Gastos generales 321.351,45   
   
6% Beneficio industrial 148.316,05   
   
  
   
  
   
  SUMA GG y BI   469.667,50 
        
   
21% I.V.A       617.736,36 
        
    













































                             CUADRO DE PRECIOS 
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                             MEDICIONES Y PRESUPUESTOS PARCIALES 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN). 
ALTERNATIVA SUR 
 
CONCURSO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CV-190 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE FIGUEROLES (PROVINCIA DE CASTELLÓN) 
MEMORIA ALTERNATIVA SUR  
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